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SCHEMA DI CONTRATTO


fi.ﬁg

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

(Provincia di SALERNO)

C.a.p. 84033 Piazza F. GAGLIARDI

'CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “AMMODERNAMENTO

EDIFICIO EX SCUOLA PERILLO PER DESTINAZIONE A RIFUGIO DI

MONTAGNA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

CIG CUP
L’anno duemila............. il giorno.................. ,delmesedic..ccciiiiiiiiiis
[I/lLa Responsabile/ Dirigente .......coiiiiiiii iy
nato/a = TN | R

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nellinteresse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA ............coiiiiiiiiinld

che rappresenta nella sua qualita di ...................ooo . di seguito nel presente

atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

LA SIGu et

(F=) (o)1= = TS | T

residente a ......ccoeevvveeeiiiiiieieeeeees, IN Vi@ ey N e

di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”




PREMESSO

— che con provvedimento del .......................... Neveveennnns ,indata................... , ©

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.

......................................................................................................... nell'importo di

EUMD...ueiieeineanannns, ,dicuieuro..........ocoeinnnn.... per lavori da appaltare;

— che, a sequito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data.................... ,

approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. ............. in
data.....cooeiiiiiiiiiiiannns e risultata aggiudicataria I'Impresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del ...........%
(erreeeeeaeieee et e et e e s s ). L'importo di aggiudicazione risulta essere di
€UIMD.....cuvennnnnn, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
pariad €Uro.......ccceveeieieiiiiiiiiiiieiieaea)

— che in data e stata softoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla

permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

| Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1 L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce allimpresa

lappalto dei

lavori di
2. 'lmporto contrattuale — tenuto conto dellofferta presentata — ammonta ad
euro ~da nccnggn’r‘rnei ad V. A., ed e daintendersi a corpo,




secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al

presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) dli elaborati progettuali:

a. Relazione tecnica e descrittiva

b. Cartografie

c. Grafici stato di fatto

d. Grafici stato di progetto

e. Relazione preliminare impianto fotovoltaico

f. Quadro economico riepilogativo

«

Computo metrico

h. Stima incidenza manodopera

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) | piani di sicurezza previsti dal Dlgs. n._ 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di Qi(‘llrp772)'

)il cronoprogramma:
I ibcronoprogramma;

N

appalto—viene conferito ed accettato sotto losservanza piena, assoluta,

indprngnhilp e inscindibile delle norme, condizioni, patti, nhhlighi, oneri e modalita




dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 — Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di ........................ giorni, naturali e

consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una

PENAIE PAM @ ...t aieaann per ogni giorno di ritardo.

2. La penale € comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente

sproporzionata, rispetto all’'interesse dell’ Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’appaltatore.

4. Sullistanza di disapplicazione della penale decide 'Amministrazione Aggiudicatrice

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

'argano di collaudo, ove costituito

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento pud

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto

Articolo 4 — Pagamentiin acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati




risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei

termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. ’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la sommadieuro..............ccoeue....

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

I'importo dei lavori esequiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale 0 non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini_indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve

Articolo 5 — Cauzi efiniti

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, & stata costituita mediante n

emessa da




2. Ai sensi dellarticolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta del’Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comungque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque Ia

risarcibilita del maggior danno.

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere

6. | '’Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione

della_cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di




inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7

del D.Igs. n. 50/2016 emessa da ........ccoeviieiiniiniininnsns [ PP in data

di tenere indenne '’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede

anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo

garantito [di euro .........cccociiiiiiiinnns ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7

dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’ appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

2. L’appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua frattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dellappaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti




insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 8 — Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, I'appaltatore attesta I'insussistenza o meno di una

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo

decreto legislativo ai fini dell’'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.Igs. n.

50/2016.

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite secondo le modalita

previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell’'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 dell

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

Articolo 10 — Domicilio

1. Ai sensi dell’'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, 'appaltatore

elegge dOMICIli0  PreSSO i s ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.




Articolo 11 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso a mezzo

mandato di pagamento con le modalita di cui[] al vigente regolamento comunale di

contabilitd []al ..oovevieiiiiieii e

2. ’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto

di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal’Amministrazione

Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente

contratto].

3. La cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata al’Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi al’ Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall'appaltatore a riscuotere

6. L ’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n

55) intestata al di —  Settore

—“codice univoco ufficio” IPA e con liquidazione a

gg- fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, ’Amministrazione versera

direttamente all’Erario I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura




Articolo 12 — Anticipazione

1. Ai sensi dellart.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , allappaltatore sarg

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimatg

dellappalto e quindipariad € .........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiicean che verra recuperatq

progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data d

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. |'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo par

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma de

lavoriepertantodi€ ..............ccnenn......

5. |’esecutore decade dall’anticipazione se |'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016

1. ’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art

3 della | egge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

10




relativi all’appalto in oggetto.

Articolo 14 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari

L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,

convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusion

alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste

Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che

siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo

dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti d

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gl

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L egge n. 136/2010. Copia de

contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somm

ricevute in conto o a saldo i signori:

11




Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pUbbliChe: ... ... e

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti d

cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista a

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 15 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente

contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 — Cont .

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importg

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

2. ’'accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art 205 del D.Lgs

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione

3. FE esclusa la competenza arbitrale. Per ngni vertenza giudi7ialp il_tribunale

12




competente per territorio & quello di Lagonegro (PZ).

Articolo 17 — Cessione del contratto — Subappalto

1. Il contratto non pu0 essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione delll Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo

105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’'ufficio presso cui & stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.)

Articolo 19 — Contratto in f to digital

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.l gs.n.50/2016

E ' Amministrazione Aggiudicatri

F.to

E
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