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Art. 1 — Definizioni e contenuto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi agli "Interventi finalizzati alla
pianificazione di emergenza comunale di Protezione Civile (D.G.R. n. 665 del 29/11/2016) Programma
Operativo Complementare (P.0.C.) 2014-2020" - Progetto #sicurezzadiano COM n.13.

Ai fini della presente procedura di gara, si intende:

1. per Stazione Appaltante — Amministrazione: Comunita Montana Vallo di Diano;

2. per Appaltatore o Impresa Appaltatrice: soggetto cui e affidata I'esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato;

3. per contratto: contratto di appalto di servizi che all’esito della gara per 'aggiudicazione la Stazione
Appaltante stipulera con I'aggiudicatario;

4. per parti contraenti: la Comunita Montana Vallo di Diano e il soggetto aggiudicatario;

5. per PEC: indirizzo di posta elettronica certificata dell’Appaltatore.

Art. 2 — Oggetto dell’appalto

Oggetto dell'appalto sono i Servizi relativi all’attuazione degli "Interventi finalizzati alla pianificazione di
emergenza comunale di Protezione Civile (D.G.R. n. 665 del 29/11/2016) Programma Operativo
Complementare (P.0.C.) 2014-2020” - Progetto #sicurezzadiano-COM n.13" da rendersi nei confronti della
Comunita Montana Vallo di Diano e dei 15 Comuni ad essa afferenti (Atena Lucana, Buonabitacolo,
Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San
Rufo, San Pietro al Tanagro, Sant'Arsenio, Sassano, Sanza e Teggiano).

Le attivita contrattuali riguardano:
e Aggiornamento di Piani di emergenza, comunali o comprensoriali, gia redatti, in modo da renderli
conformi alle vigenti indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e delle
linee guida approvate dalla Giunta regionale della Campania.

L'obiettivo dell'intervento & quello di garantire un efficiente sistema di attivita/servizi nel settore della
Protezione Civile nel territorio della Comunita Montana del Vallo di Diano in un’ottica comprensoriale.

La Comunita Montana Vallo di Diano con sede in Padula (SA), ha sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.
30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. la Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative alle
attivita di protezione civile coni 15 Comuni che afferiscono al territorio del COM n. 13.

L'esecuzione delle attivita d'appalto rientra nella categoria prevalente di "Servizi".

Le attivita dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilita e rischio a carico
dell'lmpresa appaltatrice ed eseguite a perfetta regola d’arte in conformita all’'offerta presentata in sede di
gara.

La parti, in contraddittorio, redigeranno un primo verbale di inizio attivita ed eventualmente altri verbali
per le successive prestazioni, qualora le stesse non siano garantite in un'unica soluzione, i suddetti verbali
potranno anche precedere la stipulazione del contratto per motivate esigenze d'urgenza della Stazione
Appaltante e garantiranno le parti sullo stato di avanzamento della fornitura.

Art. 3 — Corrispettivo dell'affidamento

L'importo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto €& pari a € 58.550,00
(cinquantottomilacinquecentocinquanta/00) IVA esclusa, fermo restando il ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria.

E fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza
dei lavoratori di cui al d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.
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Il presente appalto, avendo ad oggetto servizi anche di natura intellettuale ai sensi del comma. 3BIS
dell’art.26 del d.lgs. n. 81/2008, da effettuare solo minimamente ed in parte assolutamente trascurabile
presso la stazione appaltante, non richiede la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

Inoltre, per il servizio oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza atteso che I'esecuzione dello stesso non & prevista
all'interno della stazione appaltante.

Resta, comunque, a carico della ditta la dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari
all’espletamento del lavoro in sicurezza.

La copertura finanziaria dell'onere contrattuale conseguente & assicurata dal Decreto Dirigenziale della
Regione Campania n. 152 del 04-11-2019 a firma del Dott. Italo Giulivo, con cui e stato ammesso a
finanziamento il progetto.

Il prezzo contrattuale deve intendersi omnicomprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto
dall’Appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con I'esecuzione del contratto; con tale
importo I'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il Capitolato e il successivo
contratto per tutto quanto occorre per fornire compiutamente le prestazioni richieste. Tale prezzo, uguale
o inferiore al corrispettivo a base di gara sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento, restera
fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo dell’appalto comprende e compensa, altresi:

e |e spese relative alla retribuzione onnicomprensiva del gruppo di lavoro, degli
esperti/consulenti/operatori ed assistenti (laureati e diplomati) per le attivita da svolgersi;

e e spese relative alla stipula di polizze assicurative, alle spese di viaggio, di trasporto, di vitto, di
alloggio, costi per pubblicazioni, spot pubblicitari, informazione e divulgazione comprensive di tutti
gli oneri ecc.

e e spese per garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro in conformita alle disposizioni
fissate dalla normativa vigente in materia;

e e spese di funzionamento, di gestione, di organizzazione, di locazioni.

Le attivita a cura dell’Appaltatore dovranno essere rendicontate e trasferite all’Amministrazione appaltante
che curera i rapporti con la Regione Campania secondo la normativa Programma Operativo Complementare
(P.0.C.) 2014-2020 con riferimento al disciplinare regionale vigente per la rendicontazione e I'attuazione
dello stesso.

L'’Amministrazione pud, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 C. C., dandone
comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, tenendo indenne I'impresa delle spese sostenute e delle
prestazioni gia convenientemente eseguite e collaudabili.

Art. 4 - Documenti da presentare in caso di aggiudicazione. Stipula del contratto

L'appaltatore dovra presentare la documentazione che la Stazione appaltante chiedera ai fini della stipula
del contratto e dovra produrre apposita cauzione ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La stipulazione del contratto & disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Divenuta efficace I'aggiudicazione
definitiva, 'Amministrazione invitera con comunicazione scritta, anche a mezzo PEC, I'aggiudicatario a
produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara. Ove l'aggiudicatario non
ottemperi a quanto richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all’ora e nel giorno stabiliti, senza
giustificato e grave motivo, I’Amministrazione potra unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in
mora, la decadenza dall’aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria, salvo richiesta di risarcimento
di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei
confronti dell’aggiudicatario inadempiente. In tal caso 'Amministrazione potra aggiudicare il servizio al
concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara, ferme restando le condizioni da questi
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formulate in sede di gara, ovvero di indire una nuova gara facendo comunque carico all'inadempiente, a
titolo di risarcimento danni, le maggiori spese da sostenere, derivanti all’Amministrazione in conseguenza
del ricorso all’esperimento della nuova gara.

L'appaltatore, per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Responsabile del
procedimento, dovra nominare un referente del gruppo di lavoro con funzione di responsabile/referente
del progetto, da inserire nel contratto, il quale dovra, per tutta la durata dell’appalto, garantire la sua
presenza costante e continua sul luogo delle attivita (Vallo di Diano) e garantire, altresi, I'efficace e
continuativo collegamento con la Stazione appaltante collaborando anche nella fase di collaudo o regolare
esecuzione.

Art. 5 — Durata del contratto

Il tempo massimo complessivamente previsto per I'espletamento delle attivita oggetto del presente
Capitolato e di 100 (cento) giorni naturali, consecutivi e continuativi, decorrenti dalla data di consegna
effettiva delle attivita.

La data di avvio delle stesse attivita viene certificata dal RUP a seguito della stipula del contratto, a meno
che non ricorrano ragioni di urgenza per cui tale avvio & disposto in pendenza della stipula del contratto.

Art. 6 — Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2
e 3 del D.Igs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgd
50/2016, per la garanzia provvisoria.

L'Ente Appaltante avra il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica del personale nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Committente potra
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma
3 del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data della regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in
caso di ATl dalla mandataria.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in
favore del Committente, I'appaltatore e tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta dello stesso,
nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da
adempiere.

Art. 7 — Responsabile del procedimento

Responsabile unico del procedimento & I'ingegnere Michele Rienzo nella qualita di responsabile dell’Area
Tecnico-Urbanistica della Comunita Montana Vallo di Diano.

Allo stesso sono affidati tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.

Tenuto conto dell’articolazione e della complessita delle attivita del progetto il medesimo avra il compito di
coordinare e raccordare tutti i soggetti affidatari delle attivita e, pertanto, potra avvalersi nel corso dello
svolgimento dei servizi anche di strutture di supporto al RUP, cosi come definite dalla normativa vigente.
Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Responsabile del procedimento, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere la sostituzione del referente di cui al precedente
articolo 4.

Art. 8 — Modalita di pagamento

| pagamenti saranno effettuati su richiesta dell’Appaltatore e sulla base di specifici stati di avanzamento
delle attivita in conformita ai seguenti criteri:

e il 5% del prezzo contrattuale sara corrisposto entro trenta giorni dall’approvazione del Piano di
lavoro contenente il programma operativo di dettaglio delle attivita e dei relativi prodotti, la
corrispondete quantificazione economica e il cronoprogramma, coerentemente con il contenuto
della documentazione presentata in sede di gara;

e il 75% del corrispettivo contrattuale sara corrisposto, in quote parti, sulla base di specifici stati di
avanzamento, il cui importo sara determinato in relazione alle attivita effettivamente svolte e ai
prodotti realizzati nel periodo di riferimento conformemente a quanto approvato con il Piano di
lavoro, entro trenta giorni dalle verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dalla Regione
Campania ai sensi del Manuale di Attuazione del Programma Operativo Complementare (P.0.C.)
2014-2020;

e il 10% delllimporto contrattuale sara corrisposto, previa approvazione della certificazione di
completamento delle attivita e della consegna dei relativi prodotti, entro trenta giorni dalle
verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dalla Regione Campania ai sensi del Manuale
di Attuazione del Programma Operativo Complementare (P.0.C.) 2014-2020;
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e il 10% a saldo sara corrisposto, previa acquisizione di garanzia fideiussoria di pari importo e della
durata di due anni e previa approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo finale,
entro trenta giorni dalle verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dalla Regione
Campania ai sensi del citato Manuale; tale pagamento non costituisce comunque presunzione di
accettazione dell’'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c..

Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione dell’attestato di effettiva e regolare esecuzione dei
servizi resi e di conformita qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai
sensi dell’art. 58 della L.R. n. 3/2007, nonché della documentazione attestante I'adempimento degli
obblighi di legge.

Tutti i pagamenti, successivamente alle verifiche sopra indicate, sono subordinati all’emissione della
regolare fattura, alla verifica della regolarita amministrativa della documentazione presentata, e saranno
effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalita in cui I'lappaltatore sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono altresi subordinati all’acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento unico di
regolarita contributiva) e al rilascio da parte dell’appaltatore della dichiarazione previste.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente il Piano Straordinario contro le
mafie, I’Appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente Capitolato,
mediante I'utilizzo di uno o piu conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso la societa Poste italiane S.p.A..

Per la presente gara I’Appaltatore deve dichiarare che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto
corrente bancario o postale con indicazione dell’istituto bancario o sede postale, sul quale
I'Amministrazione accreditera le liquidazioni degli acconti e della rata di saldo intestati a favore
dell’appaltatore. Devono, altresi, essere indicate eventuali persone delegate a operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovra riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo
all'investimento in oggetto. A tal riguardo si precisa che il CUP dell’intervento in oggetto ¢ il seguente:
D54F17000570006.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

L'accertamento di eventuali inadempienze e I'applicazione delle conseguenti penalita sono regolati ai
successivi articoli.

| pagamenti saranno comunque subordinati all’erogazione ed all’accredito delle somme da parte della
Regione Campania, successivamente alle verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dalla stessa
ai sensi del Manuale di Attuazione del Programma Operativo Complementare (P.0.C.) 2014-2020.

Art. 9 — Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni

Fatti salvi tutti gli altri obblighi di cui al presente Capitolato, e ferma ogni altra sua responsabilita,
|"appaltatore dovra:

e essere in possesso di tutto quanto necessario per la completa e perfetta prestazione del servizio
oggetto del presente;

e rimodulare su richiesta del Responsabile del Procedimento, le fasi, il cronoprogramma e le modalita
di attuazione del progetto;

e erogare il servizio, effettuare le prestazioni, sulla base di quanto previsto nel decreto di ammissione
a finanziamento, nel contratto e in qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante quale
convenzione, lettera d’incarico, ecc.;
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e relazionare periodicamente e puntualmente sulle attivita svolte;

e relazionare periodicamente sulla conclusione delle attivita evidenziando i servizi erogati, i prodotti
forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e
qualificare il servizio fornito;

e mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento delle attivita e
non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di
terzi, anche dopo la scadenza del contratto;

e permettere controlli e ispezioni da parte degli organi a cio preposti (Commissione Europea, Stato,
Servizi ispettivi della Regione, servizi regionali preposti al Controllo di 1° livello e 2° livello, ecc.);

e utilizzare in modo evidente nell’ordine indicato nel Reg. (CE) 1159/00 e nella DRG 714 del
20/02/03, il logo dell’Unione Europea, del Fondo e della Misura interessata;

e contribuire alla compilazione con cadenza mensile delle schede di monitoraggio degli interventi,
comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione degli stessi, unitamente alla
relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte,
I'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla
realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive;

e consentire verifiche periodiche sull’effettivo rispetto degli obblighi assunti;

e osservare, oltre che le prescrizioni contrattuali, tutta la vigente normativa in materia di appalti di
servizi e forniture e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti delle amministrazioni
pubbliche e di contabilita dello Stato;

e eseguire le attivita ed erogare i servizi affidatigli a perfetta regola d’arte con magisteri e materiali
appropriati e in conformita alle prescrizioni, agli ordini di servizio e alle indicazioni che saranno
ritenuti necessari ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento o di persona dallo
stesso indicata, all’atto della consegna e durante |'esecuzione delle attivita oggetto del contratto;
ciascuna categoria di prodotti e di servizi dovra essere eseguita ed erogata secondo le modalita
riportate nel contratto e negli atti allo stesso allegati, senza nessuna facolta dell’appaltatore di
semplificare le modalita di esecuzione delle forniture e di erogazione dei servizi a scopo di
realizzare economie.

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore:

e [|'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, in occasione della presentazione degli stati di
avanzamento dei lavori, i dati statistici relativi alla manodopera impiegata ed ai lavori eseguiti,
nonché tutte le altre notizie richieste dal Responsabile del procedimento;

e |'obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli
assetti societari, nella struttura d’ impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ai sensi
dell’art. 10-sexies, comma 11, della |. 31 maggio 1965, n. 575, nel testo introdotto dall’art. 7 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.

e irischi di perdita e di danni dei prodotti, del materiale e dei macchinari ordinati durante il trasporto
o durante la sosta presso i locali della Stazione Appaltante o delle Amministrazioni pubbliche presso
i cui uffici dovranno essere rispettivamente utilizzati o installati, sempre che la perdita o i danni non
siano imputabili a fatto della Stazione Appaltante o del suo personale. Pertanto, anche in caso di
perdita o danni subiti da prodotti, materiali o macchinari per cause di forza maggiore, nessun
indennizzo o rimborso delle spese o corrispettivo pud essere posto a carico della Stazione
Appaltante. L'appaltatore assume I'obbligo di sostituire o ripristinare quanto deterioratosi subito
dopo la cessazione delle cause che hanno provocato la perdita o i danni verificatisi;

e tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’lambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto;

e [|'onere per il ripristino dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti, fermo restando |'obbligo della stipula di adeguata copertura assicurativa;

e |'onere connesso alle operazioni di accertamento di regolare esecuzione e/o delle attivita di
collaudo finale.
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L'appaltatore e altresi responsabile:

e verso la Stazione Appaltante e i dipendenti della stessa, verso i propri dipendenti e verso chiunque
dei danni che si verificassero a carico di persone e cose in conseguenza dell’erogazione dei servizi
ed e tenuto al completo risarcimento degli stessi;

e verso i terzi per i danni che questi dovessero subire in dipendenza delle attivita contrattuali nonché
in seguito al venir meno di questi ai relativi obblighi ed oneri di vigilanza e di custodia;

e verso la Stazione Appaltante della conservazione delle opere eseguite per danni che i terzi
dovessero arrecarvi, fino alla data dell’emanazione del certificato di collaudo finale;

e della violazione di diritti di brevetti o di diritti d’autore;

e di vizi, difetti e mancanza di qualita dei prodotti forniti e dei danni ad essi derivati in conseguenza di
detti vizi e carenze;

e dei danni derivanti da ritardata consegna, laddove il ritardo non sia imputabile a fatto della
Stazione Appaltante, o da incompleta consegna o dal mal funzionamento dei prodotti realizzati e
dei servizi erogati.

Tutte le prestazioni avanti indicate non daranno diritto al riconoscimento di oneri speciali e/o di maggiori
compensi rispetto a quelli gia fissati per I'esecuzione del servizio.

Art. 10 — Possibilita di varianti ai servizi offerti

Nessuna modificazione ai servizi appaltati puo essere effettuata a iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta I'obbligo in
capo all’appaltatore di ripristinare a sua cura e spese le difformita eseguite, fermo restando che in nessun
caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Il Responsabile del procedimento, durante I'esecuzione delle attivita, puo ordinare variazioni fino alla
concorrenza di 1/5 in pit o in meno dell'importo dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire le
richieste attivita agli stessi patti, prezzi (in termini di congruita) e condizioni del contratto e non ha diritto
ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove attivita.

Nel caso in cui si rendesse necessario dare corso a procedura di variante su ordine del Responsabile del
procedimento, I'esecuzione restera sospesa per il tempo necessario agli adempimenti relativi per quella
parte di opere che interessa la variazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Responsabile del procedimento per risolvere
aspetti di dettaglio, in piu 0 in meno, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dei servizi
di cui alle categorie delle attivita appaltate e che comunque non comportino complessivamente un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Il Responsabile del procedimento pud sempre ordinare I'esecuzione delle attivita in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel progetto, nel limite di 1/5 dell'importo di contratto e senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 11 — Tempi di esecuzione del servizio

Il tempo massimo complessivamente previsto per I'espletamento delle attivita oggetto del presente
Capitolato e di 100 (cento) giorni naturali, consecutivi e continuativi, comprensivi di eventuale collaudo
parziale, decorrenti dalla data di consegna effettiva delle attivita, coincidente con la stipula del contratto.

Per lo svolgimento delle varie attivita connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, I'appaltatore si
impegna a rispettare i tempi di esecuzione del servizio, nonché quanto specificato nel cronoprogramma
prodotto in sede di gara a corredo dell’offerta economica, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni della
Stazione Appaltante.
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La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio,
modifiche al Piano delle attivita e al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace
svolgimento delle attivita stesse senza che cio debba comportare ulteriori oneri per la ditta stessa.

Art. 12 — Professionalita coinvolte e modalita di svolgimento del servizio

Il concorrente dovra costituire un gruppo di esperti indicati nominativamente nella documentazione di gara
e personalmente responsabili dell'espletamento dei servizi di aggiornamento dei piani di protezione civile.
Detto gruppo composto da minimo 5 unita, dovra comprendere esperti che abbiano maturato specifiche
esperienze ed avente i titoli come di seguito specificato:

a) Professionista esperto in Pianificazione Rischi

Esperienza professionale:

Comprovata esperienza nel campo della pianificazione degli interventi e gestione dei disastri e catastrofi,
partendo da una conoscenza approfondita dei rischi naturali e antropici. Esperienza specifica in
pianificazione comunale ed intercomunale di protezione civile da almeno cinque anni. Aver redatto almeno
n.1 piano comprensoriale di protezione civile ed almeno n. 5 piani comunali di protezione civile (di comuni
che non siano compresi nel piano comprensoriale indicato).

Possesso delle conoscenze, abilita e competenze nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi e
della preparazione e della risposta alle emergenze, tali da fornire supporto alle decisioni per la gestione
delle attivita connesse alla previsione, alla prevenzione, alla gestione e al superamento delle conseguenze
derivanti dalle catastrofi naturali o causate dall’'uomo, in funzione del grado di complessita dell’evento.

Titoli: Laurea Magistrale o Specialistica o Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento;

b) Professionista esperto in S.I.T. e G.1.S.

Esperienza professionale:

Aver maturato esperienza come operatore GIS per le analisi di rischio e la protezione civile (tecnico di sala
operativa). Competenza professionale di almeno 5 anni nei contesti propri della Protezione Civile.
Specializzazione professionale come tecnico di sala operativa per la gestione emergenze.

Titoli: Laurea triennale, Laurea Magistrale o Specialistica o Diploma di Laurea secondo il vecchio
ordinamento.

c) Professionista esperto in Ambiente e difesa del territorio

Esperienza professionale:

Avere competenze specifiche di valutazione del rischio naturale ed antropico inerenti la protezione civile ed
il monitoraggio ambientale, sia nell'ambito della previsione, prevenzione e mitigazione degli eventi naturali
estremi, sia nella pianificazione e gestione delle emergenze. Comprovata esperienza quinquennale in
attivita professionalizzanti nel campo del monitoraggio ambientale, difesa ambientale e protezione civile.

Titoli: Laurea triennale, Laurea Magistrale o Specialistica o Diploma di Laurea secondo il vecchio
ordinamento.

d) Professionista esperto informatico Data entry
Esperienza professionale:

Comprovata esperienza di almeno tre anni nelle pilt comuni elaborazioni delle informazioni geografiche:
acquisizione, raccolta, creazione, editing e trattamento di tutti i tipi di dati (raster, vettoriali, database)
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eventualmente partendo da svariate fonti informative anche non spaziali, comprese quelle non digitali (es.
documenti e mappe cartacee), presentazione di risultati numerici, grafici e cartografici.

Titoli: Diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi
quinquennale.

e) Professionista esperto informatico Sviluppo software

Esperienza professionale:

Comprovata esperienza di almeno tre anni in realizzazione/codifica soluzioni applicative per periferiche
mobile e scrittura di specifiche di applicazioni per periferiche mobili. Assicura la realizzazione e
I'implementazione di applicazioni per periferiche mobile che possono anche interagire con la Rete Internet
ed il Web. Contribuisce alla pianificazione ed alla definizione dei dettagli applicativi. Realizza simulazioni di
verifica del funzionamento dell’applicazione per assicurare il massimo della funzionalita e dell’efficienza.

Titoli: Laurea triennale, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento.

Si precisa che due o piu figure non potranno essere svolte dalla stessa persona quindi si dovra avere un
gruppo di lavoro costituito da almeno 5 persone con le capacita professionali di cui sopra.

Gli esperti indicati dovranno garantire all'amministrazione I'elevata qualita del servizio oggetto dell'appalto.
A tal fine esso dovra essere composto dai soggetti indicati in sede di gara e non potra essere modificato se
non per causa di forza maggiore opportunamente motivata con richiesta scritta a firma del legale
rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Gli esperti svolgeranno le attivita con le modalita maggiormente rispondenti alle esigenze del progetto.

Oltre alle figure minime richieste ed indicate in sede di gara, I'appaltatore potra avvalersi di ulteriore
personale secondo le esigenze operative.

Nel cronoprogramma di dettaglio allegato al contratto I'appaltatore riportera, oltre alla cronologia di
svolgimento delle attivita oggetto di appalto, I'elenco dei prodotti da realizzare con l'indicazione degli
esperti coinvolti.

Art. 13 — Modalita di svolgimento dell’appalto

L'appaltatore deve predisporre un piano di lavoro dettagliato da sottoporre, per 'approvazione, all’Ente
appaltante, in cui vanno riportate le modalita, le risorse, il cronoprogramma e gli strumenti da impiegare
per espletare la prestazione dei servizi, cosi come proposto in sede di offerta.

L'appaltatore, per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Responsabile del
procedimento, dovra nominare un referente qualificato con funzione di responsabile/referente del
progetto, da inserire nel contratto, il quale dovra, per tutta la durata dell’appalto, garantire la sua presenza
costante e continua sul luogo delle attivita (Vallo di Diano) e garantire, altresi, I'efficace e continuativo
collegamento con la Stazione Appaltante collaborando anche per I'attivita del servizio di monitoraggio.

L'appaltatore dovra inoltre redigere un piano di start up che preveda |'erogazione di adeguate istruzioni da
impartire agli operatori stabilmente addetti, per un tempo sufficiente all’acquisizione in maniera autonoma
dell’operativita dei software forniti.

Art. 14 - Penali e cause di risoluzione anticipata

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'adeguatezza del servizio prestato
dall’Appaltatore in funzione anche dei tempi previsti.

Qualora l'appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta, la
Comunita Montana lo pu0 costituire in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c. mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.
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Allorquando l'appaltatore non abbia ottemperato a una qualunque delle previsioni del contratto o alle
prescrizioni del contratto concernenti, tra I'altro, il personale da impiegare, i prodotti da fornire, i tempi da
osservare per espletare i servizi agli enti locali e alle realta economiche, I’Amministrazione ha la facolta di
applicare, salve le ipotesi di risoluzione del contratto, una penale proporzionata alla entita del disservizio
sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% dell’ importo contrattuale, per ogni episodio.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma consegnato in sede di
gara, ovvero diversamente concordato con la Stazione Appaltante, sara applicata, per ogni giorno di ritardo,
una penale pecuniaria pari ad € 100,00 (eurocento/00). La penale non potra comunque superare il 10%
dell'importo di appalto.

La Stazione Appaltante oltre all’applicazione della penale ha facolta di esperire ogni azione per il
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza
dell'inadempimento contrattuale. L'importo eventualmente dovuto dall’appaltatore a titolo di penalita sara
trattenuto dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento della rata di acconto o di saldo e, se del
caso, sara prelevato dal deposito cauzionale previsto.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito della stipula del contratto saranno
deferite all’Autorita giudiziaria ordinaria, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.

Il Foro competente in via esclusiva e quello di Lagonegro (PZ).

Art. 16 — Subappalto

L’aggiudicatario puo avvalersi del subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. previa
autorizzazione dell’Amministrazione. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilita dell’aggiudicatario.
E’ vietata la cessione parziale o totale del contratto.

Art. 17 — Variazioni, forza maggiore e sospensione temporanea. Recesso dal servizio

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente Capitolato e
dal contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili
all’appaltatore, al ricorrere dei quali 'appaltatore dovra rendere tempestiva comunicazione in forma
scritta. L'esecuzione del servizio restera in tal caso temporaneamente sospeso per un periodo equivalente
alla durata della causa di forza maggiore o dell’evento temporaneo imprevisto e imprevedibile non
imputabile all’Appaltatore. Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state
concordate con |’Appaltatore quelle variazioni del servizio ritenute opportune in relazione a particolari
esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attivita.

La prosecuzione delle varie fasi e attivita riportate nel Piano di lavoro pud essere temporaneamente
sospesa anche in relazione alla disponibilita dei fondi da parte della Regione per cause comunque non
imputabili alla Stazione Appaltante.

Prima della scadenza lo stesso appaltatore potra richiedere brevi proroghe del termine contrattuale per
motivate ed imprevedibili circostanze determinate da cause ad esso non imputabili.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale e dovra essere espressamente concessa dall’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva di recedere al contratto ai sensi dell’art. 1671 del c.c.

Il recesso puo essere esercitato ad nutum in qualunque momento dell’esecuzione del contratto, mediante
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

In caso di recesso viene riconosciuto all’appaltatore un corrispettivo commisurato al servizio prestato,
comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto e effettuato previa presentazione della
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documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare
esecuzione e delle spese sostenute.

Art. 18 — Spese contrattuali e oneri diversi

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento
fiscale ed ogni altra spesa concernente I'esecuzione del contratto.

Si intendono, altresi, a carico dell’appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo
o rapporto, il contratto o I'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I'l.V.A. e per ogni altra imposta che,
per legge, sia intesa a carico dell’Amministrazione.

Art. 19 — Vincoli

L’appaltatore e vincolato dal momento della notifica della determinazione di aggiudicazione definitiva della
gara.

L'aggiudicazione definitiva legittima I’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, a disporre l'inizio della
prestazione in pendenza della stipula del contratto. L'Amministrazione € vincolata solo successivamente
alla registrazione del contratto stesso.

Art. 20 — Brevetti e diritti d’autore

La Stazione Appaltante non si fara carico di alcuna responsabilita nel caso in cui I'appaltatore usi
nell’esecuzione delle attivita di erogazione dei servizi soluzioni tecniche di cui terzi soggetti abbiano
ottenuto la privativa. Pertanto, I'appaltatore assume I'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da
ogni responsabilita relativa a rivendicazioni e pretese di qualsiasi soggetto in relazione a perdite, danni,
costi e spese di qualunque natura, anche legali e per onorari di avvocato; in particolare, la Stazione
Appaltante dovra essere tenuta indenne e garantita, a spese dell’appaltatore e senza alcuna limitazione, da
ogni responsabilita conseguente a soccombenza in controversie che dovessero instaurarsi o a transazioni
che dovessero stipularsi per la tutela di uno o piu marchi italiani o stranieri in relazione alla progettazione,
alla fabbricazione, alla vendita, alla gestione o all’'uso di uno o piu prodotti comunque attinenti
all’esecuzione del presente contratto.

Ciascuna parte contraente si obbliga a dare immediato, formale avviso all’altra dell’instaurazione di
qualsiasi controversia da parte di terzi di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando il diritto di entrambe
di tutelarsi e di gestire le liti nel modo ritenuto pit opportuno.

Nel caso in cui intervengano provvedimenti definitivi o cautelativi di un’Autorita giurisdizionale italiana o
straniera che inibiscano la gestione o 'uso da parte della Stazione Appaltante di uno o piu servizi oggetto
dell’appalto, ovvero nel caso in cui sussistano probabilita che uno o piu prodotti o servizi oggetto del
presente appalto sia rivendicato da parte di terzi, 'appaltatore, a sua scelta ed accollandosene le spese,
potra alternativamente:

e modificare i(l) servizi (o) in modo da eliminare I'eventuale violazione;

e sostituire i(l) servizi (o) peri(l) quali(e) si e verificata la violazione degli altrui diritti con altri aventi la
medesima capacita tecnica, che comunque soddisfino tutte le esigenze della Stazione Appaltante e
assicurino tutte le prestazioni garantite dai(l) servizi (o) sostituiti(o), fino alla data in cui ogni
controversia sara stata definita e secondo la soluzione economicamente meno impegnativa;

e ottenere per conto della Stazione Appaltante il diritto di uso o di gestione dei(l) servizi(o);

e ritirare i(l) servizi (o) rinunciando al relativo corrispettivo o restituendo alla Stazione Appaltante il
corrispettivo versato, salva una adeguata riduzione per danni, uso ed obsolescenza e sempre che
tale soluzione non incida negativamente sul collaudo dell’intero sistema.
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Art. 21 — Diritti sui prodotti delle attivita

| prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale dei servizi, compresi quelli
intellettuali, o delle forniture espletate sono di proprieta piena ed esclusiva della Comunita Montana Vallo
di Diano e non possono essere commercializzati dal soggetto aggiudicatario.

Alla conclusione delle attivita, tutti i prodotti originali e sorgenti dovranno essere consegnati al RUP,
completi di copyright a favore della Comunita Montana Vallo di Diano.

Art. 22 - Direzione dell’esecuzione e verifica di conformita

Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante; assicura la regolare esecuzione
del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano
eseguite in conformita ai documenti contrattuali.

Lo stesso direttore dell'esecuzione del contratto o altro soggetto nominato dalla Stazione Appaltante
esercitera la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, anche in termini di verifica del buon
andamento delle attivita del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese
dall’appaltatore rispetto a quelle dedotte in contratto, verificando la regolarita del servizio reso in tutte le
sue componenti e I'attuazione di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti e valutando, tra I'altro, gli
stati di avanzamento, il rispetto dei tempi, la tempestivita e completezza delle comunicazioni e
documentazioni da inviarsi a cura dell’appaltatore a termini di capitolato e di contratto.

L’appaltatore, attraverso il proprio responsabile/referente, dovra relazionare mensilmente, al Direttore
dell’esecuzione del contratto, quantificando le attivita svolte e i prodotti realizzati, predisponendo specifici
stati di avanzamento delle attivita in corso d’opera e finale, evidenziando dettagliatamente i servizi erogati,
i prodotti forniti e quant’altro necessario a quantificare e qualificare le attivita svolte. Dovra, altresi,
garantire e consentire controlli ed ispezioni (monitoraggio finanziario, procedurale e fisico) da parte di tutti
gli organi preposti.

Art. 23 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, la Comunita Montana potra procedere alla
risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante,
oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle
seguenti ipotesi:

il venir meno, dopo I'aggiudicazione, o comunque durante 'esecuzione del servizio, dei requisiti previsti
nel bando di gara e nei documenti complementari;

- la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del
contratto;

- di cessione del contratto e del credito e/o di subappalto non autorizzato;

- in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell’esecuzione del
servizio;

— in caso di cessazione dell’attivita, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore stesso;

- in caso di gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato
I'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;

— in caso di mancata comunicazione di cessione dell’azienda o di rami dell’azienda;
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- in caso di mancato adempimento dell’appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed
assicurativi nei confronti del personale dipendente;

- in caso di acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero dovessero emergere
ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal
valore interdittivo;

- in caso di mancato adempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari;

— in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza nonché di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- graviirregolarita e negligenze, in genere, ovvero nel caso di gravi motivi di pubblico interesse;
- inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell’appalto.
In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto sara sottoposto a condizione
risolutiva espressa qualora il prezzo di approvvigionamento risulti superiore ai corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza
Regionali. E’ fatta salva la possibilita per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico.

L’appaltatore riconosce alla Comunita Montana Vallo di Diano il diritto di risolvere ipso iure il contratto
mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o mail PEC, al domicilio dell’appaltatore
stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva a titolo di liquidazione anticipata del danno.

A carico dell’appaltatore gravera anche I'onere dell’eventuale maggior costo dovuto all’assicurazione della
continuita del servizio. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto I'appaltatore sara
tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti.

Art. 24 — Responsabilita

L’appaltatore, conformemente alla natura e alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilita
dell’organizzazione dei mezzi — direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali — e del
rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che gravera, in ogni caso sullo stesso
appaltatore.

L’appaltatore & unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche, i soggetti
privati o verso terzi che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, esonerando sin d’ora
I’Amministrazione da ogni responsabilita.

Art. 25 - Obbligo di informazione

L'appaltatore e il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al responsabile del
procedimento tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei loro compiti, possano
impedire il regolare svolgimento delle attivita.

Art. 26 - Osservanza di leggi e regolamenti

Il rapporto contrattuale sara regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilita di
stato e del codice civile.
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Per quanto non previsto specificamente nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente durante il corso delle attivita, nonché ad altra norma di
carattere generale in quanto compatibile.

Art. 27 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per effetto del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. I'appaltatore dichiara di essere informato che i dati
personali che lo riguardano, comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del contratto,
sono suscettibili di trattamento da parte dell’Amministrazione Comunita Montana Vallo di Diano.

Il trattamento dei dati e finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione
fiscale e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del contratto.

La Comunita Montana garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalita suindicate, secondo
principi di correttezza, liceita e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell’aggiudicatario. |
dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

| dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;

- gli organi della pubblica amministrazione per I'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di
disposizioni di legge.

L’appaltatore ha facolta di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i..

Art. 28 - Tutela dei lavoratori

Per la realizzazione delle attivita e per I'erogazione dei servizi 'appaltatore utilizzera personale in possesso
dei prescritti requisiti professionali, sia interno che esterno, attraverso la stipula di convenzioni,
collaborazioni, contratti, ecc., cosi come previsto in progetto.

L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nelle
lavorazioni oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni e
di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante
che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 29 — Accettazione dei servizi forniti

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono Ia
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro gia controllati. Tali controlli e verifiche
non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
Stazione Appaltante.

Il Responsabile del procedimento puo disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal
contratto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita delle prestazioni (servizi e forniture) rese.

Nel caso di inadempienze e di insufficienza delle prestazioni effettuate, la Stazione Appaltante intimera
all’appaltatore, con lettera raccomandata o PEC, di adempiere, entro 15 (quindici) giorni, a quanto
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso
o finale.

Nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere entro tale termine, si ricorrera all’istituto della risoluzione
per inadempimento di cui all’art. 1453 e seguenti del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del
danno.

Progetto #sicurezzadiano-COM n.13

16




COMUNITA MONTANA VALLO DI DIANO - CMVD - 0002487 - Ingresso - 27/06/2020 - 18:33

Art. 30 — Trasferimento dei rischi

Sono a carico dell’appaltatore i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta
nei locali della Stazione Appaltante, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole,
ovvero all’emissione del certificato di regolare esecuzione, fatta salva la responsabilita della Stazione
Appaltante se le perdite e i danni sono ad essa imputabili. Nei casi di verifica nello stabilimento di
produzione e di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano alla Stazione Appaltante
dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

Il programma di esecuzione dei servizi e di consegna degli stessi, da effettuarsi presso la sede della
Comunita Montana e presso le sedi delle quindici Amministrazioni comunali del comprensorio, deve
prevedere gli eventuali obblighi dell’appaltatore diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto,
comprendendo in cio tutti i lavori nonché I'individuazione dei locali idonei per il ricevimento e I'esecuzione
dei lavori.

Qualora la consegna dei lavori realizzati non possa avvenire per I'inadempimento degli obblighi previsti in
contratto a carico della Stazione Appaltante, e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore e
comungue autorizzato alla consegna dei lavori realizzati ed e tenuto ad effettuare il deposito fiduciario
presso locali individuati di comune accordo con la Stazione Appaltante.

Art. 31 — Garanzie dei servizi e delle forniture effettuate

L'appaltatore dovra garantire, a proprie spese, tutti i servizi e i prodotti forniti durante la vigenza del
contratto per non meno di ventiquattro mesi successivi alla data di redazione del certificato di regolare
esecuzione o collaudo finale.

Detta garanzia consiste sia nella attivita di rettifica dei difetti o imperfezioni riscontrati, sia nella
manutenzione di tipo preventivo-conservativa, evolutiva, correttiva, non pianificata. | prodotti e i servizi
rettificati e/o integrati saranno sottoposti a collaudo, perché si intendono proprieta dell’Amministrazione.

Tale attivita deve essere garantita sia presso la sede della Comunita Montana che presso le sedi delle
quindici Amministrazioni comunali.

La Stazione Appaltante ha facolta di richiedere all’appaltatore un prolungamento della garanzia per un
periodo pari a quello di indisponibilita.

Sono esclusi dalla garanzia:

- idanneggiamenti o le perdite dovuti a dolo del personale della Stazione Appaltante;

- idanneggiamenti derivanti da modifiche o integrazioni effettuati da personale non dell’appaltatore;

- danneggiamenti causati dall'uso di prodotti non conformi alle specifiche dell’appaltatore.
L’appaltatore si impegna ad intervenire anche nelle circostanze escluse dalla garanzia su richiesta e a spese
della Stazione Appaltante.

La Ditta, nella proposta tecnica, dovra esplicitare le modalita operative di esercizio del servizio, le attivita da
svolgere, le procedure attuative di gestione e le caratteristiche delle figure professionali richieste, nel
rispetto delle linee guida seguenti.

Art. 32 — Supporto ai prodotti software
Il supporto ai prodotti software di base e applicativi e fornito dall’appaltatore durante il periodo di vigenza
del contratto e fino al completamento del periodo di garanzia previsto dal contratto.

Il supporto ai prodotti software comprende:

e |'approntamento e l'invio delle rettifiche di errori o difetti operativi presenti nei prodotti software
di base e applicativi. Le rettifiche possono essere disposte a iniziativa dell’appaltatore ovvero a
richiesta della Stazione Appaltante. L'installazione delle versioni aggiornate e delle correzioni e la
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garanzia della totale funzionalita dovra risultare da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile
del procedimento;
e verifica della completa compatibilita del software di base con il software applicativo.

E’ compito dell’appaltatore:

e eliminare tempestivamente, senza alcun onere aggiuntivo per la Appaltante, i difetti che possono
insorgere nel corso dell'utilizzazione dei prodotti software, per assicurare la loro totale efficienza e
funzionalita durante la vigenza del contratto e il periodo di garanzia;

e garantire che i prodotti software rispondano alle specifiche tecniche indicate nel contratto.

| difetti eventualmente rilevati dalla Stazione Appaltante saranno tempestivamente comunicati
all’appaltatore anche per telefono, con l'indicazione delle caratteristiche del loro verificarsi.

L'appaltatore si impegna a intervenire per la risoluzione di eventuali gravi malfunzionamenti, con
tempistiche diversificate in funzione del livello di gravita ed in seguito a comunicazione del
malfunzionamento. | livelli di gravita previsti sono:

a) errori gravi: impediscono l'operativita anche parziale di una funzione o la degradano
sensibilmente;

b) altri errori: non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operativita.

| tempi massimi di intervento saranno diversificati in funzione della gravita dell’errore secondo quanto di
seguito precisato:

e Per errori classificati gravi: entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione
telefonica (seguita da notifica scritta) del malfunzionamento rilevato;

e Per tutti gli altri errori: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del
malfunzionamento rilevato.

Inoltre la ditta deve:

e assicurare la continuita del servizio di assistenza per un minimo di 8 ore giornaliere (dalle ore 8
alle ore 16) dal Lunedi al Venerd:i;

e garantire la massima copertura unitamente all’utilizzo di personale con adeguata esperienza
professionale;

¢ garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria;

L’appaltatore porra a disposizione la propria organizzazione per I'eliminazione dei difetti senza ulteriori
addebiti oltre ai corrispettivi pattuiti per l'uso dei prodotti stessi. In caso di periodi di non utilizzabilita per
un periodo superiore ai cinque giorni dalla data di intervento o comunque di dieci giorni dalla data di
comunicazione del difetto, verranno sospesi gli eventuali pagamenti in corso.

Art. 33 — Disciplina dell'uso del software

L'inizio dell'uso dei prodotti software di base e dei programmi applicativi coincide con la data del verbale di
collaudo parziale o finale che ne constata l'installazione, la messa in funzione e I'efficienza. La Stazione
Appaltante ha la piena ed esclusiva proprieta della licenza di uso dei prodotti software.

Art. 34 - Diritti, proprieta e riservatezza sui prodotti dell’attivita

L'appaltatore si impegna ad attivare le procedure di copyright a favore della Comunita Montana Vallo di
Diano su tutto il materiale di cui al contratto.

Tutta la documentazione originale, le procedure, le specifiche tecniche, i sorgenti dei programmi, i master, i
documenti grafici, fotografici, eventuali disegni, specifiche, statistiche, progetti, computi, dati o materiali
ausiliari, la documentazione tecnica ed amministrativa, i manuali d’installazione, le guide all’utilizzo per le
diverse tipologie di utenza, banche dati e quant’altro realizzato dal prestatore del servizio e dal personale
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(interno ed esterno) che sara da esso impegnato nella realizzazione delle attivita, in adempimento della
prestazione oggetto del presente Capitolato, sono di esclusiva e piena proprieta della Comunita Montana
Vallo di Diano — Padula (SA), che potra disporne per i propri scopi presenti e futuri senza limitazione alcuna.

L'appaltatore sara tenuto alla consegna di tutto il materiale (originale, sorgenti, master e copie) sopra
citato, rilasciandone ampia e totale liberatoria, e si assume la responsabilita piena ed esclusiva nei confronti
dei terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale che sara fornito.

| prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale del servizio, compreso quello
intellettuale, o della fornitura espletati sono di proprieta piena ed esclusiva della Comunita Montana Vallo
di Diano e non possono in nessun caso essere divulgati e/o commercializzati (in qualsiasi formato e con
qualsiasi mezzo) dal soggetto aggiudicatario del servizio stesso.

Ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., tutte le notizie relative a persone e ad attivita di questa Stazione
Appaltante comunque venute a conoscenza dall’appaltatore in relazione all'esecuzione dei servizi, nonché
tutte le informazioni che transiteranno per il sistema informativo, non potranno essere, in alcun modo né
per qualsiasi motivo, divulgate né comunicate a terzi, né potranno essere in alcun modo utilizzate sia da
parte dell’appaltatore sia da parte di qualunque altro collaboratore per fini diversi da quelli contemplati nel
presente contratto.

Il divieto riguarda, altresi, tutto il materiale elaborato e preparato nell'ambito delle prestazioni stabilite nel
contratto che resta di esclusiva proprieta dalla Stazione Appaltante, restando, pertanto, assolutamente
precluso all’appaltatore ogni uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso; tale diritto di
proprieta € esteso anche su tutte le copie di scarto ed in genere su tutto cid che potra residuare
dall’esecuzione dei lavori contrattuali. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti saranno sospesi gli
eventuali pagamenti in corso, salvo la facolta della Stazione Appaltante, in caso di particolare gravita, di
risolvere il contratto e salvo denuncia all’Autorita giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

Quanto sopra resta valido anche dopo l'ultimazione dei lavori per il materiale che restasse eventualmente
in deposito presso I'appaltatore.

Art. 35 - Standard di qualita e formato dei dati

| software applicativi dovranno prevedere procedure per I'estrazione sia dal sistema operazionale che da
quello di consultazione di dati alfanumerici in piu formati quali ad esempio, a titolo non esclusivo, ASCII,
shapefile, etc.

| dati acquisiti, le procedure di controllo e i servizi dovranno attenersi agli standard di qualita ISO ed
europei CEN, e dovranno essere debitamente certificati a cura dell’appaltatore.

Art. 36 — Accertamento regolare esecuzione e/o collaudo

Nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla data in cui perviene al Responsabile del procedimento la
comunicazione dell'ultimazione della consegna dei prodotti e della prestazione dei servizi oggetto del
contratto, si dara luogo alle operazioni del collaudo tecnico funzionale ed amministrativo al fine di
verificare la completezza e la totale funzionalita delle attivita svolte. A seguito del positivo esito delle
operazioni si procedera all'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo finale. In caso di
esito negativo del collaudo finale si procedera secondo le modalita di legge. Entro trenta giorni dal
completamento delle operazioni di verifica di conformita la Stazione Appaltante procedera alla presa in
consegna dei prodotti risultanti dai servizi realizzati restando esclusa, allo scadere del termine indicato,
ogni responsabilita ed onere di custodia dell'Appaltatore. Delle relative operazioni si dara atto in apposito
verbale redatto in contraddittorio con il Responsabile del procedimento.

L’appaltatore dovra collaborare in tutte le attivita di accertamento della regolare esecuzione e/o delle
attivita di collaudo, senza ulteriori oneri economici per la Stazione Appaltante.
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Art. 37 - Sottoscrizione clausole onerose

L’appaltatore deve dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai
sensi dell’art. 1341 del codice civile, tutti gli articoli aventi ad oggetto clausole onerose (subappalto;
cessione del contratto e del credito; obblighi ed oneri dell’aggiudicatario; pagamenti; spese contrattuali e
oneri diversi; tutela dei lavoratori; osservanza di leggi e regolamenti; penali e cause di risoluzione
anticipata; controversie; etc.).
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PARTE SECONDA

SPECIFICHE TECNICHE

Nei punti successivi sono dettagliate le caratteristiche dei servizi e le modalita generali delle prestazioni
oggetto di contratto.

Gruppo di esperti

Il proponente dovra costituire un gruppo di esperti (minimo 5 unita) che si occupera personalmente
dell’espletamento dei servizi di aggiornamento dei piani di protezione civile.

Tale gruppo dovra comprendere figure professionali che abbiano specifiche esperienze e titoli secondo
guanto stabilito all’art.12. Le figure professionali richieste sono:

e n° 01 pianificazione dei rischi;
e n° 01 ambiente e difesa del territorio;
e n° 01 sviluppo software e sistemi GIS;
e n°O01rilevazione e data entry;

e n°01 sviluppatore software.

Attivita da svolgere

La mansione di tale gruppo riguarda, cosi come indicato nelle Linee Guida per la redazione dei Piani di
Emergenza Comunale approvato della Regione Campania con delibera della Giunta n°146 del 27/05/2013,
ed a cui espresso riferimento anche per le successive integrazioni e modificazioni intervenute,
I’'aggiornamento dei Piani secondo i seguenti tematismi ed aspetti:

e studio delle caratteristiche di base del territorio;

e individuazione dei rischi;

e conoscenza delle reti di monitoraggio e dei precursori di evento;
e valutazione della pericolosita;

e valutazione della vulnerabilita degli elementi a rischio;
e sviluppo degli “scenari di evento e di danno”;

e valutazione delle risorse disponibili;

e confronto tra le necessita e le disponibilita;

o verifica della capacita di intervento;

e Sviluppo del “modello di intervento”;

e informazione e coinvolgimento della popolazione;

e predisposizione degli interventi di riduzione dei rischi;
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Dovra inoltre essere verificata la corrispondenza alle indicazioni del Codice della protezione civile
approvato con Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.

Gli esperti indicati dovranno garantire all’amministrazione I'elevata qualita del servizio oggetto dell’appalto
e dovranno essere impiegati in attivita rispondenti alle esigenze del progetto.

In particolare dovra essere garantita anche una campagna di rilievi, anche sul campo, per individuare gli
elementi atti all’aggiornamento e all’integrazione dei piani di protezione civile.

Sara necessario il riutilizzo e la personalizzazione di software che vadano ad integrare ed aggiungere sia
ulteriori funzionalita alla piattaforma gia implementata presso il Centro Servizi Territoriale (CST) dell’Ente,
che ulteriori strumenti di supporto alla Sala Operativa Intercomunale di Protezione Civile COM13.

Nel cronoprogramma di dettaglio allegato al contratto, 'appaltatore riportera, oltre alla cronologia di
svolgimento delle attivita oggetto di appalto, I'elenco dei prodotti da realizzare con l'indicazione degli
esperti coinvolti.

A conclusione di tale fase e delle attivita riportate dovranno essere elaborati e consegnati i prodotti di
seguito dettagliati:

e aggiornamento secondo le Linee Guida Regionali di n°15 Piani Comunali di emergenza con relativa
ed immediata predisposizione degli stessi per gli strumenti multimediali di piu largo uso (Web,
Mobile, Pdf, ecc.);

e campagna di rilievi sul campo per individuare, mediante sopralluoghi sui 15 Comuni, gli elementi
atti all’aggiornamento e all’integrazione dei piani di protezione civile

e integrazione completa con gli elementi individuati durante la campagna rilievi sul campo, dei dati
comunali nel database del webgis comprensoriale;

e caricamento degli aggiornamenti negli Stati Informativi del webgis comprensoriale in formato
shape con sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33.

e compilazione del catalogo dei metadati;
e elaborazione di una integrazione al Piano per la disastrologia veterinaria;

e implementazione ed inserimento di un nuovo strato Informativo per disastrologia veterinaria nel
webgis comprensoriale in formato shape con sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso
33;

e altri prodotti proposti in sede di gara.

Prodotti attesi

A conclusione delle attivita sopra descritte di seguito si dettagliano i prodotti finali attesi:

e aggiornamento di n. 15 Piani Comunali esistenti;

e redazione del piano di emergenza intercomunale;

e integrazione completa dei dati comunali nel database del webgis comprensoriale;
e caricamento degli aggiornamenti negli Stati Informativi del webgis comprensoriale;

e redazione catalogo metadati complessivo del webgis comprensoriale;
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e aggiornamento delle App di protezione civile comprensoriale per dispositivi mobili;

e revisione dello stradario comprensoriale.
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