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Art. 1 — Definizioni e contenuto del Capitolato

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ha per oggetto I'affidamento dei servizi necessaria
alla realizzazione dell'intervento “VDD 4.1 Poli della Memoria CUP D89F18000610006 ”

Ai fini della presente procedura di gara, si intende:
1. per Stazione Appaltante — Amministrazione: Comunita Montana Vallo di Diano;

2. per Appaltatore o Impresa Appaltatrice: soggetto cui e affidata I’esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato;

3. per contratto: contratto di appalto di fornitura di beni e di servizi che all’esito della gara per
I’aggiudicazione la Stazione Appaltante stipulera con I'aggiudicatario;

4, per parti contraenti: la Comunita Montana Vallo di Diano e il soggetto aggiudicatario;

5. per PEC: indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 2 — Oggetto dell’appalto

Oggetto dell'appalto e I'affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dell'intervento “VDD 4.1 Poli della
Memoria CUP D89F18000610006 ”:

1) Lo studio, laricerca, la progettazione e la produzione di contenuti riguardo a 6 diversi tipi di itinerari
turistici nel Vallo di Diano. Oltre gli aspetti descrittivi, il corredo documentale di ogni itinerario sara
composto da foto, video, audioguide, ricostruzioni 3D di complessi architettonici e tour virtuali.

2) Contenuti per il portale turistico del Vallo di Diano e attivita SEO. | contenuti testuali prodotti sui 6
itinerari dovranno essere tradotti in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il corredo documentale
dovra quindi essere organizzato e caricato sul portale turistico. Inoltre sono previste le attivita di SEO,
ottimizzazione per i motori di ricerca, per lo stesso portale.

3) APP Atlante dei Saperi del Vallo di Diano. La progettazione e la realizzazione di una APP che consenta
non solo di accedere attraverso dispositivi mobili ai contenuti relativi alle attrattive turistiche del
Vallo di Diano e agli itinerari, ma anche di interagire direttamente con installazioni (poli della
memoria) e Punti di Interesse del territorio.

4) Sala espositiva attrezzata presso la Certosa di San Lorenzo a Padula. Allestimento di un entry point
per il Vallo di Diano, visto come una vetrina multimediale e interattiva che consenta al visitatore di
organizzare la sua permanenza sul territorio. Tecnologie interattive consentiranno una esperienza
immersiva preparatoria alla visita.

5) Poliinformativi tecnologici e poli satellite. Progettazione e installazione di totem metallici informativi
con possibilita interattive passive di comunicazione con gli apparati mobili utilizzati dal visitatore.

Le attivita dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilita e rischio a carico
dell'lmpresa appaltatrice ed eseguite a perfetta regola d’arte in conformita all’offerta presentata in sede di
gara.

La parti, in contraddittorio, redigeranno un primo verbale di inizio attivita ed eventualmente altri verbali per
le successive prestazioni, qualora le stesse non siano garantite in un'unica soluzione, i suddetti verbali
potranno anche precedere la stipulazione del contratto per motivate esigenze d'urgenza della Stazione
Appaltante e garantiranno le parti sullo stato di avanzamento della fornitura.



Art. 3 — Corrispettivo

L'importo dell’appalto & pari ad € 492.698,42 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono pari ad € 7.301,58.

E fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a
quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di
cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'operatore economico & tenuto nello svolgimento della propria attivita di
impresa, in relazione ad ogni fornitura o servizio, a dare puntuale applicazione alle prescrizioni previste dal
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI).

Le attivita a cura dell’Appaltatore dovranno essere rendicontate e trasferite all’ Amministrazione appaltante
che curera i rapporti con la Regione Campania secondo il "Disciplinare delle procedure per gli interventi
finanziati con la Legge di Stabilita Nazionale" approvato con Decreto Dirigenziale n. 17 del 9/05/2019, per la
rendicontazione e I'attuazione delle stesse.

L'Amministrazione puo, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 C. C., dandone
comunicazione a mezzo raccomandata PEC, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle
prestazioni gia convenientemente eseguite e collaudabili.

Art. 4 — Garanzie per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., |'offerta & corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo posto a base di gara, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo.

L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non é richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti..

Art. 5 — Documenti da presentare in caso di aggiudicazione. Stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovra presentare la documentazione che la Stazione appaltante chiedera ai fini della stipula
del contratto e dovra produrre apposita cauzione ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La stipulazione del contratto & disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Divenuta efficace 'aggiudicazione
definitiva, ’Amministrazione invitera, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, |'aggiudicatario a produrre
la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara. Ove I'aggiudicatario non ottemperi a quanto
richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all’'ora e nel giorno stabiliti, senza giustificato e grave
motivo, I’Amministrazione potra unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza
dall’aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e
ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti
dell’aggiudicatario inadempiente. In tal caso I’Amministrazione potra aggiudicare il servizio al concorrente
che segue nella graduatoria definitiva della gara, ferme restando le condizioni da questi formulate in sede di
gara, ovvero di indire una nuova gara facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento
danni, le maggiori spese da sostenere, derivanti all’Amministrazione in conseguenza del ricorso
all’esperimento della nuova gara.



L'appaltatore, per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Responsabile del
procedimento, dovra nominare un referente qualificato e dipendente dell'impresa con funzione di
responsabile/referente del progetto, da inserire nel contratto, il quale dovra, per tutta la durata dell’appalto,
garantire la sua presenza costante e continua sul luogo delle attivita (Vallo di Diano) e garantire, altresi,
I'efficace e continuativo collegamento con la Stazione appaltante collaborando anche nella fase di verifica
della regolare esecuzione.

Art. 6 — Durata del contratto

Il temine complessivo massimo per il presente appalto e fissato in 19 mesi naturali e consecutivi comprensivi
di eventuale verifiche intermedie, decorrenti dalla data di certificazioni di inizio attivita.

La data di avvio delle prestazioni viene certificata dal direttore di esecuzione e/o dal RUP a seguito della
stipula del contratto, a meno che non ricorrano ragioni di urgenza per cui tale avvio e disposto in pendenza
della stipula del contratto.

Per lo svolgimento delle varie attivita connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, 'appaltatore si
impegna a rispettare i tempi di esecuzione del servizio, nonché quanto specificato nel cronoprogramma
prodotto, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio,
modifiche al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento delle attivita
stesse senza che cido debba comportare ulteriori oneri per la ditta stessa.

Art. 7 — Garanzie definitive.

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2
e 3 del D.Igs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
['aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Igs
50/2016, per la garanzia provvisoria.

L'Ente Appaltante avra il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica del personale nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Committente potra
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incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore puod essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma
3 del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data della regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in
caso di ATl dalla mandataria.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in
favore del Committente, I'appaltatore e tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta dello stesso,
nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da
adempiere.

Art. 8 — Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento e I'Ingegnere Michele Rienzo nella qualita di responsabile dell’Area
Tecnico-Urbanistica della Comunita Montana Vallo di Diano.

Allo stesso sono affidati tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.

Tenuto conto dell’articolazione e della complessita delle attivita del progetto il medesimo avra il compito di
coordinare e raccordare tutti i soggetti affidatari delle attivita e, pertanto, potra avvalersi nel corso dello
svolgimento dei servizi anche di strutture di supporto al RUP, cosi come definite dalla normativa vigente.
Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Responsabile del procedimento, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere la sostituzione del referente.

Art. 9 — Direttore dell’esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante procedera alla direzione dell’esecuzione del contratto e del collaudo dell’operato
attraverso propri rappresentanti che assumono il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante. Egli assicura la regolare
esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali
siano eseguite in conformita ai documenti contrattuali ed alla redazione dello stato finale e di tutti gli atti



necessari alla redazione da parte del collaudatore del certificato di verifica di conformita di cui all’art. 102 del
D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore, attraverso il proprio referente dovra relazionare mensilmente, al Direttore dell’esecuzione del
contratto, quantificando le attivita svolte e i prodotti realizzati, predisponendo specifici stati di avanzamento
delle attivita in corso d’opera e finale, evidenziando dettagliatamente i servizi erogati, i prodotti forniti e
quant’altro necessario a quantificare e qualificare le attivita svolte. Dovra, altresi, garantire e consentire
controlli ed ispezioni (monitoraggio finanziario, procedurale e fisico) da parte di tutti gli organi preposti.

Art. 10 — Certificato ultimazione prestazioni e verifica di conformita

Nel termine di cinque giorni, decorrenti dalla data in cui perviene al Responsabile del procedimento/direttore
di esecuzione la comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, si dara
luogo alle operazioni, in contraddittorio con I'appaltatore, dei necessari accertamenti. A seguito del positivo
esito delle operazioni si procedera all'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni e/o certificato
di regolare esecuzione. In caso di esito negativo si procedera secondo le modalita di legge.

Entro sei mesi dall’'ultimazione delle prestazioni dovra avere luogo la verifica di conformita nel corso della
quale le apparecchiature verranno provate al fine di verificare la conformita ed il buono funzionamento e la
piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e alle
caratteristiche tecniche. Al termine della suddetta prova verra formalizzato in forma scritta il certificato di
conformita intesa ad accertare la corrispondenza della fornitura, per quantita e qualita, alle condizioni
contrattuali previste nonché la verifica di sicurezza elettrica, verifica di perfetta posa in opera inclusa regolare
esecuzione di eventuali prestazioni complementari, verifica funzionale dell’intera infrastruttura di rete e ove
occorra verifica qualitativa ed eventuali accertamenti in materia di sicurezza lavoro. Qualora nell'esecuzione
della verifica di conformita emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il
responsabile del controllo incaricato dalla Stazione Appaltante ordinera alla Impresa Appaltatrice
I'eliminazione delle deficienze riscontrate e potra successivamente far ripetere le prove di conformita in
relazione alle necessita emerse. In caso di esito negativo il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il
risarcimento dei danni patiti dalla stazione appaltante. L'esito della verifica di conformita verra indicato in un
apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. La verifica della corretta esecuzione della prestazione e
effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari. Le
eventuali spese saranno a carico della impresa appaltatrice.

La verifica di conformita € eseguita in contraddittorio con I'appaltatore. Ove la comunicazione di avvio delle
procedure di verifica sia stata regolarmente trasmessa all’appaltatore al domicilio eletto, I'assenza di suoi
rappresentanti € considerata come acquiescenza agli esiti della verifica e non potra essere comunque
invocata per contestare la procedura seguita ed i suoi esiti.

La certificazione di regolare conformita non esonera comunque I'appaltatore dalla garanzia per eventuali
difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica perché non rilevabili, ma vengano in
seguito accertati.

Art. 11 - Piano Tecnico Operativo

Entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e prima dell’avvio delle prestazioni, I'impresa

appaltatrice dovra redigere un Piano Tecnico Operativo costituito da elaborati tecnici (planimetrie, relazioni

tecniche, cronoprogramma delle attivita, ecc..) secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nelle
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specifiche tecniche. Il Piano tecnico Operativo oltre agli elaborati tecnici dovra includere un cronoprogramma
dettagliato e armonizzato con le migliorie proposte nell’offerta tecnica, articolato nelle varie fasi. Il tempo
complessivo non dovra superare i tempi contrattuali. Tale Piano Tecnico Operativo sara approvato dalla
Stazione Appaltante e prima dell’approvazione potra essere sottoposto a modifiche su indicazioni del RUP
senza che la ditta abbia nulla a che pretendere. Il Piano una volta approvato, ove si rendesse necessario,
potra, nel corso di esecuzione del contratto, subire revisioni previa autorizzazione del RUP.

Art. 12 — Modalita di pagamento - Tracciabilita dei Flussi Finanziari.

| pagamenti saranno effettuati su richiesta dell’ Appaltatore e sulla base di specifici stati di avanzamento delle
prestazioni in conformita ai seguenti criteri:

. il 20% del prezzo contrattuale sara corrisposto entro 15 giorni dall’avvio dell’esecuzione del
contratto, previa approvazione del Piano Tecnico Operativo, la cui corresponsione & subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono
programma;

. il 60% del corrispettivo contrattuale sara corrisposto, in quote parti, sulla base di specifici stati di
avanzamento, il cui importo di almeno il 20% del contratto, sara determinato in relazione alle attivita
effettivamente svolte e ai prodotti realizzati nel periodo di riferimento conformemente a quanto approvato
con il Piano Tecnico Operativo comprensivo delle migliorie proposte in sede di , entro trenta giorni dalle
verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dal direttore di esecuzione/RUP;

. il 20% a saldo sara corrisposto, previa acquisizione di garanzia fideiussoria di pariimporto della durata
di due anni e previa approvazione del certificato di verifica di conformita nel quale dovranno essere
dettagliatamente riportate tutte le attivita e forniture indicate nell’offerta migliorativa.

Il pagamento dell'importo delle prestazioni, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate,
avverra, con atto di liquidazione, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica intestata alla
Comunita Montana.

Tutti i pagamenti, successivamente alle verifiche sopra indicate, sono subordinati all’emissione della regolare
fattura elettronica, alla verifica della regolarita amministrativa della documentazione presentata, e saranno
effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalita in cui I'appaltatore sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono altresi subordinati all’acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento unico di
regolarita contributiva) e al rilascio da parte dell’appaltatore della dichiarazione previste.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente il Piano Straordinario contro le
mafie, I’Appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente Capitolato,
mediante |'utilizzo di uno o piu conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso la societa Poste italiane S.p.A..



Per il presente appalto, I’Appaltatore deve dichiarare che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto
corrente bancario o postale con indicazione dell’istituto bancario o sede postale, sul quale I'Amministrazione
accreditera le liquidazioni degli acconti e della rata di saldo intestati a favore dell’appaltatore. Devono, altresi,
essere indicate eventuali persone delegate a operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo
3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovra riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo
all'investimento in oggetto.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate o non ricevute e quindi rifiutate.

L'accertamento di eventuali inadempienze e I'applicazione delle conseguenti penalita sono regolati ai
successivi articoli.

| pagamenti saranno comunque subordinati all’erogazione ed all’accredito delle somme da parte della
Regione Campania, successivamente alle verifiche tecnico-amministrativo-contabili, pertanto la ditta non
avra nulla a che pretendere in caso di ritardi degli incassi.

Art. 13 — Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni

Fatti salvi tutti gli altri obblighi di cui al presente Capitolato, e ferma ogni altra sua responsabilita,
I’appaltatore dovra:

J garantire la continuita del servizio;

o essere in possesso di tutto quanto necessario per la completa e perfetta prestazione del servizio
oggetto del presente;

. rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze eventualmente rappresentati dalla Stazione
Appaltante, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro;

. rimodulare su richiesta del Responsabile del Procedimento, le fasi, il cronoprogramma e le modalita
di attuazione del progetto;

. relazionare mensilmente sulla conclusione delle attivita evidenziando i servizi erogati, i prodotti
forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il
servizio fornito;

. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento delle attivita e non
farne uso improprio, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, anche dopo
la scadenza del contratto;

. permettere controlli e ispezioni da parte degli organi a cio preposti (Commissione Europea, Stato,
Servizi ispettivi della Regione, servizi regionali preposti al Controllo di 1° livello e 2° livello, ecc.);

. utilizzare in modo evidente nell’ordine indicato nel Reg. (CE) 1159/00 e nella DRG 714 del 20/02/03,
il logo dell’Unione Europea e gli altri loghi previsti;

J contribuire alla compilazione con cadenza mensile delle schede di monitoraggio degli interventi,
comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione degli stessi, unitamente alla relazione
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esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, I'indicazione di ogni
ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla realizzazione dell’intervento e la
proposta delle relative azioni correttive;

. consentire verifiche periodiche sull’effettivo rispetto degli obblighi assunti;

. osservare, oltre che le prescrizioni contrattuali, tutta la vigente normativa in materia di appalti di
servizi e forniture e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e
di contabilita dello Stato;

. eseguire le attivita ed erogare i servizi affidatigli a perfetta regola d’arte con magisteri e materiali
appropriati e in conformita alle prescrizioni, agli ordini di servizio e alle indicazioni che saranno ritenuti
necessari ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso indicata,
all’'atto della consegna e durante I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto; ciascuna categoria di
prodotti e di servizi dovra essere eseguita ed erogata secondo le modalita riportate nel contratto e negli atti
allo stesso allegati, senza nessuna facolta dell’appaltatore di semplificare le modalita di esecuzione delle
forniture e di erogazione dei servizi a scopo di realizzare economie.

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore:

J I'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, in occasione della presentazione degli stati di
avanzamento dei lavori, i dati statistici relativi alla manodopera impiegata ed ai lavori eseguiti, nonché tutte
le altre notizie richieste dal Responsabile del procedimento;

. I'obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli
assetti societari, nella struttura d’ impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, atta a consentire alla
Stazione Appaltante lo svolgimento dei necessari accertamenti antimafia, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs
159/2011

L'appaltatore & altresi responsabile:

. verso la Stazione Appaltante e i dipendenti della stessa, verso i propri dipendenti e verso chiunque
dei danni che si verificassero a carico di persone e cose in conseguenza dell’erogazione dei servizi ed e tenuto
al completo risarcimento degli stessi;

o verso i terzi per i danni che questi dovessero subire in dipendenza delle attivita contrattuali nonché
in seguito al venir meno di questi ai relativi obblighi ed oneri di vigilanza e di custodia;

o verso la Stazione Appaltante della conservazione delle opere eseguite per danni che i terzi dovessero
arrecarvi, fino alla data dell’emanazione del certificato di regolare esecuzione;

. della violazione di diritti di brevetti o di diritti d’autore;

J di vizi, difetti e mancanza di qualita dei prodotti forniti e dei danni ad essi derivati in conseguenza di
detti vizi e carenze;

J dei danni derivanti da ritardata consegna, laddove il ritardo non sia imputabile a fatto della Stazione
Appaltante, o da incompleta consegna o dal mal funzionamento dei prodotti realizzati e dei servizi erogati.

Sono inoltre a totale carico dell’aggiudicatario:



J i rischi di perdita e di danni dei prodotti, del materiale e dei macchinari ordinati durante il trasporto
o durante la sosta presso i locali della Stazione Appaltante o delle Amministrazioni pubbliche presso i cui
uffici dovranno essere rispettivamente utilizzati o installati, sempre che la perdita o i danni non siano
imputabili a fatto della Stazione Appaltante o del suo personale. Pertanto, anche in caso di perdita o danni
subiti da prodotti, materiali o macchinari per cause di forza maggiore, nessun indennizzo o rimborso delle
spese o corrispettivo puo essere posto a carico della Stazione Appaltante. L'appaltatore assume |'obbligo di
sostituire o ripristinare quanto deterioratosi subito dopo la cessazione delle cause che hanno provocato la
perdita o i danni verificatisi;

J tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’lambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto;

. I'onere per il ripristino dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti, fermo restando I'obbligo della stipula di adeguata copertura assicurativa;

. I'onere connesso alle operazioni di accertamento di regolare esecuzione;
J I’onere connesso alla pubblicazione degli atti di gara sui quotidiano, in base alla normativa vigente.
. le ulteriori spese ed i rischi relativi alle prestazioni contrattuali, ad ogni attivita che si rendesse

necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nonché alle
prestazioni da ripetersi perché, a giudizio dell’Amministrazione, non eseguite a regola d'arte;

Tutte le prestazioni avanti indicate non daranno diritto al riconoscimento di oneri speciali e/o di maggiori
compensi rispetto a quelli gia fissati per I'esecuzione del servizio.

Il fornitore operera con proprio personale durante la consegna e la messa in funzione delle attrezzature, le
quali saranno opportunamente collocate secondo le indicazioni fornite dal R U.P. Sono a carico della ditta
fornitrice gli oneri per la fornitura e posa in opera secondo le specifiche del presente Capitolato, le spese di
imballo, nolo e trasporto, nonché le spese per I'attivazione, le verifiche e quant’altro necessario per dare la
fornitura funzionante e utilizzabile. Restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria le conseguenze
dell’eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni tecniche.

Art. 14 — Norme particolari per le forniture

1. Peri beni forniti I'appaltatore ha I'obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualita dei
prodotti, sulle modalita di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.

2. | beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.

3. Qualora nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto
imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta, I'appaltatore pud chiedere I'autorizzazione a
fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe,
nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, nel terzo caso con riduzione del prezzo.
La Stazione Appaltante, in tali casi, ha comunque la facolta di risolvere il contratto ove reputi la proposta non
accettabile.

4. | beni devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’'uso indicato, conformi all’offerta accettata ed alle
prescrizioni applicabili relative alla sicurezza. Non si accettano prodotti fuori produzione e fuori commercio.

5.1 beni debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con
adeguata sigillatura, pena l'irricevibilita degli stessi; questa regola si applica anche ad altre tipologie di beni
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ogni volta che sia necessaria per la corretta conservazione della fornitura; I'etichettatura dovra essere tale
da consentire la facile, corretta e completa identificazione del prodotto e delle sue caratteristiche.

6. Tutte le apparecchiature devono essere perfettamente operativi in condizioni ambientali di temperatura
e di umidita tipiche delle aree in cui sono installate;

Art. 15 — Possibilita di varianti ai servizi

Nessuna modificazione ai servizi appaltati pud essere effettuata a iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta I'obbligo in
capo all’appaltatore di ripristinare a sua cura e spese le difformita eseguite, fermo restando che in nessun
caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Il Responsabile del procedimento, durante |'esecuzione delle attivita, pud ordinare variazioni fino alla
concorrenza di 1/5 in pit o in meno dell’importo dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire le richieste
attivita agli stessi patti, prezzi (in termini di congruita) e condizioni del contratto e non ha diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove attivita.

Nel caso in cui si rendesse necessario dare corso a procedura di variante su ordine del Responsabile del
procedimento, I'esecuzione restera sospesa per il tempo necessario agli adempimenti relativi per quella
parte di opere che interessa la variazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Responsabile del procedimento per risolvere aspetti
di dettaglio, in piu 0 in meno, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dei servizi di cui
alle categorie delle attivita appaltate e che comunque non comportino complessivamente un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Il Responsabile del procedimento pud sempre ordinare I'esecuzione delle attivita in misura inferiore rispetto
a quanto previsto nel progetto, nel limite di 1/5 dell'importo di contratto e senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 16 — Penali e cause di risoluzione anticipata

L'’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I’adeguatezza della fornitura e del servizio
prestato dall’Appaltatore in funzione anche dei tempi previsti.

Qualora l'appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta, la
Comunita Montana lo pud costituire in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c. mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.

Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi contrattuali ovvero esegua la fornitura in modo non conforme al
presente capitolato, I'appaltante, previa contestazione scritta dell'inadempimento a mezzo lettera p.e.c.,
potra applicare una penale nei seguenti casi:

- ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della fornitura e messa in funzione
anche di un solo apparecchio: sara applicata una penale dello 0,2% sull’importo di contratto per ogni giorno
di ritardo;

- ritardo nell’esecuzione degli interventi di assistenza tecnica e manutenzione: sara applicata una penale di €
100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento contrattualmente stabiliti
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- collaudo negativo: I'aggiudicataria dovra corrispondere al committente una penale pari allo 0,01%
dell'importo contrattuale, al netto di Iva, per ogni giorno decorrente dalla data del collaudo fino all’avvenuta
eliminazione dei difetti contestati.

La Stazione Appaltante oltre all’applicazione della penale ha facolta di esperire ogni azione per il risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento
contrattuale. L'importo eventualmente dovuto dall’appaltatore a titolo di penalita sara trattenuto dalla
Stazione Appaltante in occasione del pagamento della rata di acconto o di saldo e, se del caso, sara prelevato
dal deposito cauzionale previsto.

Art. 17 — Subappalto, Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti.

L’aggiudicatario pu0 avvalersi del subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, per
quanto applicabile, dalla Legge Regione Campania n. 3/2007, previa autorizzazione dell’Amministrazione.
Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilita dell’aggiudicatario. E’ vietata la cessione parziale o totale
del contratto.

Art. 18 — Forza maggiore e sospensione temporanea. Recesso dal servizio

L'appalto deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente Capitolato e dal
contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili
all’appaltatore, al ricorrere dei quali I'appaltatore dovra rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione del servizio restera in tal caso temporaneamente sospeso per un periodo equivalente alla
durata della causa di forza maggiore o dell’evento temporaneo imprevisto e imprevedibile non imputabile
all’Appaltatore. Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con
I’Appaltatore quelle variazioni del servizio ritenute opportune in relazione a particolari esigenze che potranno
emergere in corso di realizzazione delle attivita.

La prosecuzione delle varie fasi e attivita riportate nel Piano di lavoro puo essere temporaneamente sospesa
anche in relazione alla disponibilita dei fondi per cause comunque non imputabili alla Stazione Appaltante.

Prima della scadenza lo stesso appaltatore potra richiedere brevi proroghe del termine contrattuale per
motivate ed imprevedibili circostanze determinate da cause ad esso non imputabili.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale e dovra essere espressamente concessa dall’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva di recedere al contratto ai sensi dell’art. 1671 del c.c.

Il recesso puo essere esercitato ad nutum in qualunque momento dell’esecuzione del contratto, mediante
comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

In caso di recesso viene riconosciuto all’appaltatore un corrispettivo commisurato al servizio prestato,
comprensivo delle spese sostenute. || pagamento di quanto previsto € effettuato previa presentazione della
documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare esecuzione
e delle spese sostenute.

Art. 19 — Brevetti e diritti d’autore

La Stazione Appaltante non si fara carico di alcuna responsabilita nel caso in cui I'appaltatore usi
nell’esecuzione delle attivita di erogazione dei servizi soluzioni tecniche di cui terzi soggetti abbiano ottenuto
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la privativa. Pertanto, I'appaltatore assume I'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita relativa a rivendicazioni e pretese di qualsiasi soggetto in relazione a perdite, danni, costi e
spese di qualunque natura, anche legali e per onorari di avvocato; in particolare, la Stazione Appaltante dovra
essere tenuta indenne e garantita, a spese dell’appaltatore e senza alcuna limitazione, da ogni responsabilita
conseguente a soccombenza in controversie che dovessero instaurarsi o a transazioni che dovessero
stipularsi per la tutela di uno o piu marchi italiani o stranieri in relazione alla progettazione, alla fabbricazione,
alla vendita, alla gestione o all’'uso di uno o pil prodotti comunque attinenti all’esecuzione del presente
contratto.

Ciascuna parte contraente si obbliga a dare immediato, formale avviso all’altra dell’instaurazione di qualsiasi
controversia da parte di terzi di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando il diritto di entrambe di tutelarsi
e di gestire le liti nel modo ritenuto piu opportuno.

Nel caso in cui intervengano provvedimenti definitivi o cautelativi di un’Autorita giurisdizionale italiana o
straniera che inibiscano la gestione o 'uso da parte della Stazione Appaltante di uno o pil servizi oggetto
dell’appalto, ovvero nel caso in cui sussistano probabilita che uno o piu prodotti o servizi oggetto del presente
appalto sia rivendicato da parte di terzi, I'appaltatore, a sua scelta ed accollandosene le spese, potra
alternativamente:

. modificare i(l) servizi (o) in modo da eliminare I’eventuale violazione;

. sostituire i(l) servizi (o) per i(l) quali(e) si e verificata la violazione degli altrui diritti con altri aventi la
medesima capacita tecnica, che comunque soddisfino tutte le esigenze della Stazione Appaltante e assicurino
tutte le prestazioni garantite dai(l) servizi (o) sostituiti(o), fino alla data in cui ogni controversia sara stata
definita e secondo la soluzione economicamente meno impegnativa;

. ottenere per conto della Stazione Appaltante il diritto di uso o di gestione dei(l) servizi(o);

o ritirare i(l) servizi (o) rinunciando al relativo corrispettivo o restituendo alla Stazione Appaltante il
corrispettivo versato, salva una adeguata riduzione per danni, uso ed obsolescenza e sempre che tale
soluzione non incida negativamente sulla funzionalita dell’intero sistema.

Art. 20 — Responsabilita

L'appaltatore, conformemente alla natura e alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilita
dell’organizzazione dei mezzi —direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali — e del rischio
di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che gravera, in ogni caso sullo stesso appaltatore.

L'appaltatore € unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche, i soggetti
privati o verso terzi che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, esonerando sin d’ora
I’Amministrazione da ogni responsabilita.

Art. 21 - Obbligo di informazione

L'appaltatore e il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al responsabile del
procedimento tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei loro compiti, possano
impedire il regolare svolgimento delle attivita.

Art. 22 - Osservanza di leggi e regolamenti

Il rapporto contrattuale sara regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilita di
stato e del codice civile.
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Per quanto non previsto specificamente nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente durante il corso delle attivita, nonché ad altra norma di carattere
generale in quanto compatibile.

Art. 23 - Tutela dei lavoratori

Per la realizzazione delle attivita e per I'erogazione dei servizi 'appaltatore utilizzera personale in possesso
dei prescritti requisiti professionali, sia interno che esterno, attraverso la stipula di convenzioni,
collaborazioni, contratti, ecc., cosi come previsto in progetto.

L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nelle
lavorazioni oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni e
di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante
che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 24 — Accettazione dei servizi forniti

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro gia controllati. Tali controlli e verifiche
non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
Stazione Appaltante.

Il Responsabile del procedimento puod disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal contratto
ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita delle prestazioni (servizi e forniture) rese.

Nel caso di inadempienze e di insufficienza delle prestazioni effettuate, la Stazione Appaltante intimera
all’appaltatore a mezzo PEC, di adempiere, entro 15 (quindici) giorni, a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso o finale.

Nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere entro tale termine, si ricorrera all’istituto della risoluzione
per inadempimento di cui all’art. 1453 e seguenti del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 25 - Trasferimento dei rischi

Sono a carico dell’appaltatore i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta
nei locali della Stazione Appaltante, fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita, fatta
salva la responsabilita della Stazione Appaltante se le perdite e i danni sono ad essa imputabili. Nei casi di
verifica nello stabilimento di produzione e di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano
alla Stazione Appaltante dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

Il programma di esecuzione dei servizi e di consegna degli stessi, da effettuarsi presso la sede della Comunita
Montana e presso le sedi delle quindici Amministrazioni comunali del comprensorio, deve prevedere gli
eventuali obblighi dell’appaltatore diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo
in cio tutti i lavori nonché I'individuazione dei locali idonei per il ricevimento e I’esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna dei lavori realizzati non possa avvenire per 'inadempimento degli obblighi previsti in
contratto a carico della Stazione Appaltante, e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore € comunque
autorizzato alla consegna dei lavori realizzati ed & tenuto ad effettuare il deposito fiduciario presso locali
individuati di comune accordo con la Stazione Appaltante.
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Art. 26 — Garanzie dei servizi e delle forniture effettuate

L'appaltatore dovra garantire, a proprie spese, tutti i servizi e i prodotti forniti durante la vigenza del
contratto per non meno di ventiquattro mesi successivi alla data di redazione del certificato di verifica di
conformita.

Detta garanzia consiste sia nella attivita di rettifica dei difetti o imperfezioni riscontrati, sia nella
manutenzione di tipo preventivo-conservativa, evolutiva, correttiva, non pianificata. | prodotti e i servizi
rettificati e/o integrati saranno sottoposti a verifica, perché si intendono proprieta dell’Amministrazione.

Tale attivita deve essere garantita sia presso la sede della Comunita Montana che presso le sedi delle
Amministrazioni comunali.

La Stazione Appaltante ha facolta di richiedere all’appaltatore un prolungamento della garanzia per un
periodo pari a quello di indisponibilita.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i danneggiamenti o le perdite dovuti a dolo del personale della Stazione Appaltante;

- i danneggiamenti derivanti da modifiche o integrazioni effettuati da personale non dell’appaltatore;
- danneggiamenti causati dall'uso di prodotti non conformi alle specifiche dell’appaltatore.

L’appaltatore si impegna ad intervenire anche nelle circostanze escluse dalla garanzia su richiesta e a spese
della Stazione Appaltante.

Art. 27 — Supporto ai prodotti software

Il supporto ai prodotti software di base e applicativi e fornito dall’appaltatore durante il periodo di vigenza
del contratto e fino al completamento del periodo di garanzia previsto dal contratto.

Il supporto ai prodotti software comprende:

o I’'approntamento e l'invio delle rettifiche di errori o difetti operativi presenti nei prodotti software di
base e applicativi. Le rettifiche possono essere disposte a iniziativa dell’appaltatore ovvero a richiesta della
Stazione Appaltante. L'installazione delle versioni aggiornate e delle correzioni e la garanzia della totale
funzionalita dovra risultare da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento;

. verifica della completa compatibilita del software di base con il software applicativo.
E’ compito dell’appaltatore:

. eliminare tempestivamente, senza alcun onere aggiuntivo per la Appaltante, i difetti che possono
insorgere nel corso dell'utilizzazione dei prodotti software, per assicurare la loro totale efficienza e
funzionalita durante la vigenza del contratto e il periodo di garanzia;

J garantire che i prodotti software rispondano alle specifiche tecniche indicate nel contratto.

| difetti eventualmente rilevati dalla Stazione Appaltante saranno tempestivamente comunicati
all’appaltatore anche per telefono, con l'indicazione delle caratteristiche del loro verificarsi.

L'appaltatore siimpegna a intervenire per la risoluzione di eventuali gravi malfunzionamenti, con tempistiche
diversificate in funzione del livello di gravita ed in seguito a comunicazione del malfunzionamento. | livelli di
gravita previsti sono:

a) errori gravi: impediscono I'operativita anche parziale di una funzione o la degradano sensibilmente;
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b) altri errori: non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operativita.

| tempi massimi di intervento saranno diversificati in funzione della gravita dell’errore secondo quanto di
seguito precisato:

e Per errori classificati gravi: entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione telefonica (seguita
da notifica scritta) del malfunzionamento rilevato;

e Per tutti gli altri errori: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del malfunzionamento
rilevato.

Inoltre la ditta deve:

e assicurare la continuita del servizio di assistenza per un minimo di 8 ore giornaliere (dalle ore 8 alle ore 16)
dal Lunedi al Venerdi;

e garantire la massima copertura unitamente all’utilizzo di personale con adeguata esperienza professionale;
e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria;

L'appaltatore porra a disposizione la propria organizzazione per |'eliminazione dei difetti senza ulteriori
addebiti oltre ai corrispettivi pattuiti per I'uso dei prodotti stessi. In caso di periodi di non utilizzabilita per un
periodo superiore ai cinque giorni dalla data di intervento o comunque di dieci giorni dalla data di
comunicazione del difetto, verranno sospesi gli eventuali pagamenti in corso.

Art. 28 — Disciplina dell'uso del software

L'inizio dell'uso dei prodotti software di base e dei programmi applicativi coincide con la data del verbale di
ultimazione delle prestazioni e/o di regolare esecuzione che ne constata l'installazione, la messa in funzione
e l'efficienza. La Stazione Appaltante ha la piena ed esclusiva proprieta della licenza di uso dei prodotti
software che I'impresa appaltatrice fornira durante l'intero periodo contrattuale (dall’effettiva messa in
funzione delle apparecchiature) e per il successivo anno a decorrere dalla verifica di conformita.

Art. 29 — Diritti, proprieta e riservatezza sui prodotti dell’attivita

L'appaltatore si impegna ad attivare le procedure di copyright a favore della Comunita Montana Vallo di
Diano su tutto il materiale di cui al contratto.

Tutta la documentazione originale, le procedure, le specifiche tecniche, i sorgenti dei programmi, i master, i
documenti grafici, fotografici, eventuali disegni, specifiche, statistiche, progetti, computi, dati o materiali
ausiliari, la documentazione tecnica ed amministrativa, i manuali d’installazione, le guide all’utilizzo per le
diverse tipologie di utenza, banche dati e quant’altro realizzato dal prestatore del servizio e dal personale
(interno ed esterno) che sara da esso impegnato nella realizzazione delle attivita, in adempimento della
prestazione oggetto del presente Capitolato, sono di esclusiva e piena proprieta della Comunita Montana
Vallo di Diano — Padula (SA), che potra disporne per i propri scopi presenti e futuri senza limitazione alcuna.

L'appaltatore sara tenuto alla consegna di tutto il materiale (originale, sorgenti, master e copie) sopra citato,
rilasciandone ampia e totale liberatoria, e si assume la responsabilita piena ed esclusiva nei confronti dei terzi
che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale che sara fornito.

| prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale del servizio, compreso quello
intellettuale, o della fornitura espletati sono di proprieta piena ed esclusiva della Comunita Montana Vallo di
Diano e non possono in nessun caso essere divulgati e/o commercializzati (in qualsiasi formato e con qualsiasi
mezzo) dal soggetto aggiudicatario del servizio stesso.
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Tutte le notizie relative a persone e ad attivita di questa Stazione Appaltante comunque venute a conoscenza
dall’appaltatore in relazione all'esecuzione dei servizi, nonché tutte le informazioni che transiteranno per il
sistema informativo, non potranno essere, in alcun modo né per qualsiasi motivo, divulgate né comunicate
a terzi, né potranno essere in alcun modo utilizzate sia da parte dell’appaltatore sia da parte di qualunque
altro collaboratore per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Il divieto riguarda, altresi, tutto il materiale elaborato e preparato nell'ambito delle prestazioni stabilite nel
contratto che resta di esclusiva proprieta dalla Stazione Appaltante, restando, pertanto, assolutamente
precluso all’appaltatore ogni uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso; tale diritto di proprieta
€ esteso anche su tutte le copie di scarto ed in genere su tutto cio che potra residuare dall’esecuzione dei
lavori contrattuali. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti saranno sospesi gli eventuali pagamenti in
corso, salvo la facolta della Stazione Appaltante, in caso di particolare gravita, di risolvere il contratto e salvo
denuncia all’Autorita giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

Quanto sopra resta valido anche dopo l'ultimazione dei lavori per il materiale che restasse eventualmente in
deposito presso I'appaltatore.

Art. 30 - Standard di qualita e formato dei dati

| software applicativi dovranno prevedere procedure per |'estrazione sia dal sistema operazionale che da
quello di consultazione di dati alfanumerici in piu formati quali ad esempio, a titolo non esclusivo, ASCII,
shapefile, etc.

| dati acquisiti, le procedure di controllo e i servizi dovranno attenersi agli standard di qualita ISO ed europei
CEN, e dovranno essere debitamente certificati a cura dell’appaltatore.

Art. 31 - Sottoscrizione clausole onerose

L'appaltatore deve dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai
sensi dell’art. 1341 del codice civile, tutti gli articoli aventi ad oggetto clausole onerose (subappalto; cessione
del contratto e del credito; obblighi ed oneri dell’aggiudicatario; pagamenti; spese contrattuali e oneri diversi;
tutela dei lavoratori; osservanza di leggi e regolamenti; penali e cause di risoluzione anticipata; controversie;
etc.).
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PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La presente sezione del capitolato & finalizzata a fornire i dettagli tecnici per I’esecuzione del Progetto “Poli
della Memoria”, in linea con il Documento di Accordo di Programma Quadro Regione Campania “AREA
INTERNA -VALLO Di DIANO”, VDD 4.1

L'intervento si compone di una serie di azioni volte alla realizzazione di un sistema di informazione turistica
integrata composta da:

1) Lo studio, laricerca, la progettazione e la produzione di contenuti riguardo a 6 diversi tipi di itinerari
turistici nel Vallo di Diano. Oltre gli aspetti descrittivi, il corredo documentale di ogni itinerario sara
composto da foto, video, audioguide, ricostruzioni 3D di complessi architettonici e tour virtuali.

2) Contenuti per il portale turistico del Vallo di Diano e attivita SEO. | contenuti testuali prodotti sui 6
itinerari dovranno essere tradotti in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il corredo documentale
dovra quindi essere organizzato e caricato sul portale turistico. Inoltre sono previste le attivita di SEO,
ottimizzazione per i motori di ricerca, per lo stesso portale.

3) APP Atlante dei Saperi del Vallo di Diano. La progettazione e la realizzazione di una APP che consenta
non solo di accedere attraverso dispositivi mobili ai contenuti relativi alle attrattive turistiche del
Vallo di Diano e agli itinerari, ma anche di interagire direttamente con installazioni (poli della
memoria) e Punti di Interesse del territorio.

4) Sala espositiva attrezzata presso la Certosa di San Lorenzo a Padula. Allestimento di un entry point
per il Vallo di Diano, visto come una vetrina multimediale e interattiva che consenta al visitatore di
organizzare la sua permanenza sul territorio. Tecnologie interattive consentiranno una esperienza
immersiva preparatoria alla visita.

5) Poliinformativi tecnologici e poli satellite. Progettazione e installazione di totem metallici informativi
con possibilita interattive passive di comunicazione con gli apparati mobili utilizzati dal visitatore.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’

STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI CONTENUTI

Le attivita che costituiranno il network a base della costruzione di itinerari tematici che toccheranno i Poli e
che permetteranno di raggiungere i vari punti di interesse saranno sostanziate da uno studio che riguardera
i nuovi contenuti da proporre al mercato turistico nazionale ed internazionale con altre azioni previste dalla
Strategia che definisce il Progetto Aree Interne.

L'analisi dovra tenere in considerazione la valorizzazione dei centri storici di tutti i borghi del Vallo di Diano,
anche mediante |‘attraversamento degli stessi, la rete dei musei, i luoghi della fede, la dieta mediterranea, i
luoghi della memoria, il Monte Cervati (la Vetta pil alta della Campania), il crinale della Maddalena e le altre
emergenze naturalistiche.

Per lo studio di tutti gli itinerari sara fondamentale garantire le condizioni minime di sicurezza di tutte le
tipologie di viaggiatori, in modo tale da permettere a tutti di camminare e di esplorare le bellezze del Vallo
di Diano. In particolare I'analisi dovra tenere in considerazione la modalita di fruizione “inclusiva” (ogni
itinerario dovra avere una parte fruibile per i disabili).
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1. Lo studio/analisi per la realizzazione di un itinerario a piedi tipologia “Cammino Storico”,
recuperando gli antichi sentieri religiosi medievali; Le tappe, oltre a collegare i borghi, dovranno
essere bidirezionali ed avere una lunghezza minima giornaliera tra i 15 e i 20 Km con possibilita
eventuale di realizzare piu tappe giornaliere con un calcolo preciso dei dislivelli e delle difficolta.

2. Lo Studio/analisi di un nuovo prodotto cicloturistico versante OVEST Monte Cervati e versante
EST Monti della Maddalena di lunghezza adeguata articolato in modo da fornire diversi livelli di
difficolta.

3. Lo studio/analisi di un itinerario a piedi, in bici e a cavallo lungo I'asse vallivo che valorizzi il fiume
Tanagro e le sue peculiarita naturalistiche (flora, fauna, in particolare avio-fauna tipica, cicogna,
airone cinerino, piccoli rapaci, ecc.).

4. Lo studio/analisi di un itinerario a piedi lungo I'asse ferroviario dismesso Sicignano — Lagonegro.

5. Lo Studio/analisi di un nuovo itinerario a cavallo di lunghezza adeguata articolato in modo da
fornire diversi livelli di difficolta.

6. Lo studio/analisi su un nuovo itinerario recuperando le vie della transumanza e le Vie del Sale
nel Vallo di Diano all’interno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni di
lunghezza adeguata articolato in modo da fornire diversi livelli di difficolta.

La scheda descrittiva per ciascun itinerario dovra contenere:

Titolo

Sottotitolo (che evidenzi le peculiarita ma che sia anche accattivante)

Descrizione breve (max 500 caratteri spazi inclusi)

Descrizione media (max 1.500 caratteri spazi inclusi)

Descrizione lunga (max 5.000 caratteri spazi inclusi)

Storytelling (max 600 caratteri spazi inclusi)

Informazioni turistiche (dove inizia, tappe, periodo dell’anno consigliato, collegamenti, parcheggi,
ecc.)

Informazioni di percorso per intero e suddiviso per tappe (lunghezza, dislivello in salita, dislivello in
discesa, tempo di andata, tempo di ritorno, caratteristiche del fondo, equipaggiamento, grado di
difficolta, percorribilita con passeggino per i percorsi a piedi, tipo di bicicletta consigliata per i percorsi
ciclabili).

Alla scheda dovranno essere allegati:

tracciato GPS in formato GPX e shape

documentazione multimediale

copertura geografica in formato shape indicante i punti di interesse, i punti panoramici, i punti di
servizio (fonti d’acqua/fontane e altre fonti di approvvigionamento), aree di sosta, altri servizi utili
copertura geografica in formato shape contenente la posizione della segnaletica (in ambedue i sensi)
nei punti di ambiguita, la cartellonistica, e i tratti da mettere in sicurezza

copertura geografica degli eventuali tratti da mettere in sicurezza

Verifiche di sicurezza, al fine di individuare, localizzare ed informatizzare le informazioni relative ai
percorsi pil sicuri fornendo segnalazioni di potenziale pericolo, informazioni di servizio ed ogni altra
informazione si ritenga necessaria ad agevolare gli utenti.

Output /prodotti (schede, contenuti, file, progetto esecutivo e computo metrico): 6 itinerari

1 cammino storico su base religiosa ad anello bidirezionale
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1 una ciclovia / prodotto cicloturistico sui due versanti

1 prodotto turistico/ itinerario per la valorizzazione del Tanagro
1 itinerario sull’asse ferroviario

1 un’ippovia del vallo di Diano

1 itinerario legato alle vie della transumanza/ vie del sale

L’output dovra essere fornito in formato digitale editabile con liberatoria d’uso (CC-0 per la parte testuale e
CC-BY per la parte multimediale) e cessione di proprieta alla Comunita Montana.

La progettazione integrata degli itinerari di mobilita lenta (a piedi, in bici, a cavallo) avra come target
principale la FAMIGLIA ma non si escludo altri target, avendo cura di prevedere ipotesi di itinerari modulari
da personalizzare in base alle specifiche esigenze dei viaggiatori (tipologia di viaggiatore, durata del viaggio,
etc).

La progettazione include le seguenti attivita specifiche:

- Georeferenziazione percorsi ed elaborazione webgis

- Fornitura del servizio di mappaggio, rilievo GPS, classificazione delle difficolta dei percorsi basato su
parametri oggettivi lungo tutto il percorso. Restituzione dei dati in formato digitale, informazioni
tematiche digitalizzate in formato vettoriale Shape, incluse tabelle alfanumeriche descrittive:
Tracciati dei percorsi; Punti Tappa; Punti di Ristoro; Strutture Ricettive; Aree/Punti di Interesse
Turistico. Definizione di una scala di difficolta per una chiara ed univoca identificazione delle difficolta
dei percorsi e per uniformare i criteri di valutazione dei requisiti dei partecipanti alle singole
escursioni ai fini della sicurezza. Vengono identificate le caratteristiche del percorso, le
caratteristiche del fondo, la sua percorribilita, la pendenza, etc... ma in particolare dovranno essere
evidenziati i punti di interesse afferenti al percorso. ldentificazione dei parametri di difficolta
fisico/atletica e quelli che vengono considerati i parametri di difficolta tecnica di un percorso

- Popolamento della sezione del portale turistico del Vallo di Diano con i contenuti realizzati su ciascun
itinerario comprese le informazioni geografiche (su web-gis) ed il tracciato GPS (scaricabile)

Materiale Audio Video
Gli itinerari dovranno essere descritti anche attraverso materiale multimediale.

Il materiale fotografico dovra essere consegnato in formato RAW e jpeg elaborato con una risoluzione
minima di 20 MPixel a 300 dpi per la stampa e ottimizzazione web.

Il materiale video dovra essere consegnato in formato standard 4K ad altissima definizione con una
risoluzione minima idonea all’utilizzo web e duplicati ad alta definizione idonee alla proiezione su schermi e
videoproiettori, ed una durata minima di 3 minuti per il video standard e da 1 minuto per la video pillola
derivata.

Il materiale audio (audioguide) dovra essere consegnato in formato WAVE non compresso ad alta definizione
ed MP3 ottimizzato per i web con narrazione in italiano e in altre quattro lingue (inglese, francese, tedesco e
spagnolo), scomposto per singole descrizioni georiferite (punti di ascolto).
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Ricostruzioni 3D

La digitalizzazione dei beni culturali parte dalla misurazione e studio del bene culturale e dallo studio delle
modificazioni e integrazioni avvenute nei secoli, per poi passare alla replica digitale. Tali attivita richiedono
uno studio attraverso tecnologie innovative, rilievo geometrico diretto oppure rilievo fotogrammetrico dello
stato di fatto dei volumi e degli spazi. Al rilievo si aggiungono poi gli studi storici per ricostruire anche dal
punto di vista dei volumi e delle misure, le variazioni avvenute sul bene nei secoli. Il modello digitale del bene
dovra essere finalizzato a raccontare I'evoluzione planivolumetrica del complesso architettonico nel tempo
con tecniche di virtualizzazione del contesto al fine di ottimizzare la resa durante la fruizione. In pratica la
ricostruzione planivolumetrica dovra contenere bucature, tetti, chiostri, arcate, colonnati, anche delle
strutture interne ma senza necessariamente la parte decorativa (cornici, rilievi, decorazioni, affreschi, ecc.)
che il fruitore potra invece vedere dal vivo. La ricostruzione dell’evoluzione temporale del bene € essenziale
per comprenderne I'evoluzione nei secoli dovute anche spesso ai cambi di destinazione d’uso. Sara quindi
necessario ideare lo storytelling prima di procedere con la ricostruzione del modello digitale che dovra
prevedere campagne fotografiche/fotogrammetriche, rilievi diretti e studi storici per acquisire la geometria
del modello nelle forme richieste dal racconto. La produzione dei contenuti digitali sara composta da 2 fasi:
la prima e relativa alla ricostruzione di modelli digitali da utilizzare nell’applicazione; la seconda e relativa alla
ricostruzione del contesto in cui inserire i diversi modelli. Per questa ragione si propone un continuo
confronto e una validazione sul modelli finali sia con la committenza sia con esperti e storici locali. Una volta
pronti i contenuti digitali si procedera con lo sviluppo vero e proprio dello storytelling che potra prevedere
una applicazione multimediale Android/iOS e una applicazione desktop, partendo dal design e
implementazione di un’interfaccia utente, graficamente in linea con il messaggio da comunicare e ottimizzata
per I'ambiente di fruizione e inoltre con la realizzazione di video che raccontano I'evoluzione del bene.

Tour Virtuali

Elaborazione di ricostruzioni fotografiche sferiche finalizzate alla elaborazione di Tours Virtuali con foto
orbitali tematizzate, navigabili via app e con didascalie localizzate sulle emergenze architettoniche, artistiche
e paesaggistiche presenti nell’'ambiente per le quali attivare didascalie pop-up di approfondimento (ad
esempio sculture, dipinti, elementi decorativi ecc. dove leggere ad esempio, epoca, autore, notizie, curiosita
ecc.).

| prodotti consegnati saranno:

Modelli 3D di complessi architettonici presenti nel Vallo di Diano, multitemporali in formati editabili e
facilmente convertibili in altri formati; software interattivi di visualizzazione dei modelli sia per Android/iOS
che per desktop; video di presentazione e racconto del bene culturale e della sua evoluzione nel tempo.

Immagini sferiche o equirettangolari, in formato jpeg, per le equirettangolari aspect ratio 2:1, per le immagini
sferiche le dimensioni massime saranno di 23000x11500px. Sulla base delle informazioni storiche e turistiche
dei vari siti in oggetto dovranno essere elaborati tours virtuali mediante caricamento su browser online
specifico tipo www.my.matterport.com, www.marzipano.net, www.sketchfab.com e similari sul quale verra
elaborata la tematizzazione resa disponibile mediante embedding sul portale turistico.

Output/prodotto:

- Realizzazione di almeno 100 foto artistiche per ogni Itinerario (totale 600 foto)
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- Realizzazione n. 1 video per ogni itinerario anche con 'utilizzo di tecnologie tipo drone etc della
durata di 3 minuti e di una pillola della durata di 1 minuto (totale 6 video da 3 minuti e 6 pillole video
da 1 minuto)

- Realizzazione di 1 audioguida in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) divisa per
punti di ascolto (almeno 5) per ogni itineario (totale 6 audioguide in 5 lingue)

- Realizzazione di 10 modelli 3D multitemporali di complessi architettonici; software per la
visualizzazione interattiva dei modelli, video, per ogni complesso architettonico sulla evoluzione
storica del bene culturale dal punto di vista architettonico e d’uso (totale 10 modelli 3D
multitemporali, software di visualizzazione, 10 video sui modelli 3D)

- Realizzazione di n. 10 tours virtuali con foto 360

CONTENUTI PER IL PORTALE TURISTICO DEL VALLO DI DIANO E ATTIVITA’ SEO

Traduzione dei contenuti
| testi prodotti dovranno avere traduzione in inglese, tedesco, francese, spagnolo, con le seguenti specifiche:

- I servizio siriferisce alla traduzione dei testi dall’italiano in altre lingue di tutte le parti necessarie del
portale eseguite da traduttori madrelingua (dimostrato al committente da incarico diretto);

- si dovra garantire che il testo tradotto rispetti fedelmente il testo originario tenendo in
considerazione le differenze di cultura e di contesto;

- iltesto tradotto dovra mantenere il medesimo stile comunicativo di testo originario ed un alto livello
comunicativo del testo finale;

- Impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante le difficolta o di dubbi di fondo che dovesse
incontrare nella esecuzione della traduzione;

- mantenere la riservatezza su tutto il materiale e la documentazione, garantendo che i dati e le
informazioni non saranno divulgati e fatti conoscere a terzi.

Dovranno essere tradotte una media di 400 cartelle (1.500 battute spazi inclusi a cartella) nelle 4 lingue. E’
possibile che le cartelle da tradurre in inglese siano di piu di quelle da tradurre nelle altre tre lingue, ma il
totale dovra comunque essere di 1.600 cartelle tradotte.

Redazione contenuti del portale turistico del Vallo di Diano

| servizi redazionali per la pubblicazione sul portale turistico del Vallo di Diano dei contenuti prodotti e
tradotti in altre lingue, comprendono tutto cio che € necessario per garantire la fruibilita delle informazioni
secondo gli standard indicati nei documenti di gara. Per la pubblicazione definitiva delle varie informazioni
sara necessaria la preventiva validazione della D.L. e del R.U.P. in rappresentanza della Stazione Appaltante,
con riferimento sia alla correttezza dei contenuti, sia alla effettiva fruibilita delle stesse, sia alla correttezza
formale delle modalita di presentazione delle stesse.

Per la pubblicazione sul portale di contenuti particolari (es. modelli 3D e virtual tour), si potrebbe rendere
necessaria I'acquisizione e fornitura di software e/o di plugin specifici. Sara cura del fornitore acquisire e
installare le componenti necessarie in accordo con il personale che gestisce il portale turistico. Eventuali
licenze dovranno essere intestate alla Comunita Montana.
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SEO per il portale turistico del Vallo di Diano
Il servizio sara composto dalle seguenti attivita:

a) Controllo SERP dei motori di ricerca (On page seo):

- Attivita di controllo e analisi: attivita di controllo del posizionamento del portale nei principali motori di
ricerca secondo gli obiettivi fissati sul territorio nazionale e nei paesi esteri di interesse per le fasce e le
caratteristiche di utenza individuate; suggerimento di soluzioni tecnologiche e di eventuali contenuti per il
suo miglioramento. Verifica costante dei livelli di posizionamento in SERP organica sia desktop che mobile,
segnalazione tempestiva di eventuali anomalie nei dati e nelle indicizzazioni URL, nei risultati di
posizionamento, fine tuning dove necessario (con attenzione particolare alle SERP mobile);

- Segnalazioni di upgrade dell’algoritmo in particolare del motore Google e specifiche di intervento; -
Affiancamento su nuove implementazioni (es. Landing page, nuovi servizi, ecc) sia per il portale, sia per
eventuali campagne o iniziative speciali;

b) Controllo e check up portale:

- Supporto alla revisione e ottimizzazione tecnica del portale, sia desktop che mobile, in collaborazione con
il fornitore tecnologico almeno per le seguenti attivita: - Internal linking - Ottimizzazione pagine per SERP
mobile - Supporto all’approntamento e settaggio dei metadati (schema.org, speakable ecc)

- Supporto all'implementazione AMP - Supporto alla strutturazione delle sitemap - Monitoraggio e “pulizia”
del sito: pagine di errore, link non funzionanti ecc.

- Ottimizzazione metadati immagini e video - Ottimizzazione UX e metadati specifica sulle landing page di
campagna

c) Supporto alle attivita di CRO:

- Attivita di supporto all’ottimizzazione delle conversioni e delle performance del traffico organico con
indicazioni specifiche e check up periodici.

d) Affiancamento nel set-up di codice di Google Analytics, Tag Manager e Google Data Studio, Google Search
Console, pixel e cataloghi Facebook:

- Supporto tecnico nella configurazione di Google Analytics e degli script di tracciamento

oou

- Supporto nella predisposizione di “rapporti personalizzati” e sulla configurazione di “obiettivi”’, “eventi”,
alert anomalie o di altre funzionalita avanzate di Google Analytics. - Consulenza sull’utilizzo della Search
Console ed eventuali set-up

- Consulenza sull’utilizzo di Google Data Studio o di altri tool di web analytics che Google potrebbe offrire in
futuro - Consulenza e gestione di Google Tag Manager nell'implementazione dei molteplici pixel e codici di
tracciamento - Supporto tecnico per configurazione e utilizzo di Google Actions.

- Supporto tecnico alla creazione, configurazione e manutenzione di feed a partire da dati forniti da TM.

e) off page SEO:

Attivita di link monitoring Affiancamento e consulenza nell’attivita di link monitoring. Tra le altre attivita: -
Monitoraggio, segnalazione e supporto alla rimozione degli spam links

- Monitoraggio dei referral e segnalazione di eventuali cali di traffico derivanti da problemi nei link da una
fonte abituale (rimozione contenuto, redirect errato ecc).

23



- Ottimizzazione metadati specifici per altri canali/piattaforme (ad esempio YouTube, Amazon ecc...)

f) Attivita di aggiornamento rispetto ai temi dell’appalto, per un minimo di 24 ore annue, da svolgersi presso
la sede della stazione appaltante.

Tutto il materiale testuale e fotografico dovra essere post-prodotto e adattato al sito web in ottica SEO, cosi
da essere perfettamente raggiungibile da tutti i motori di ricerca.

APP ATLANTE DEI SAPERI DEL VALLO DI DIANO

L' app & lo strumento di gestione e di connessione tra il fruitore ed il luogo dei contenuti. Tramite dispositivi
smart sara possibile accedere ad informazioni, interagendo, vivendo e visitando il territorio e i poli della
memoria. |l funzionamento dell’app permettera:

1. la gestione veloce delle informazioni contenute nel sito come ad esempio, informazioni turistiche,
itinerari, percorsi, mappe tematiche, videoguide, audioguide, video e spot, contenuti provenienti da
altre progettualita come vetrine e stand virtuali, contenuti fruibili e studiati per persone disabili ecc.

2. l'accesso tramite dispositivo smart (ormai diffusissimo ed in dotazione alla maggior parte dei
visitatori). Tutti gli allestimenti, sia tecnologici che non, devono avere la possibilita di interagire con
i dispositivi smart mediante collegamento diretto (ad esempio geolocalizzazione, QRcode, NFC,
Beacon, ecc). In questo modo sara possibile evitare il piu possibile I'utilizzo di infrastrutture
tecnologiche, negli allestimenti, che sono soggette a veloce obsolescenza. Sfruttando il potenziale
tecnologico degli smartphone sara possibile contenere i costi di gestione, ma soprattutto mantenere
aggiornato tecnologicamente il sistema dei poli in quanto ogni utente di solito cambia il proprio
dispositivo ogni 2-3 anni. Concentrandosi sulla qualita dei contenuti web sara quindi possibile
ottenere un sistema informativo sostenibile e facilmente gestibile.

L’ app potra interagire con il fruitore sia all’ interno dei poli, sia durante la permanenza. Con i servizi di geo
localizzazione ad esempio si possono attivare delle notifiche sul dispositivo smart dell’utente con
informazioni turistiche sui siti nelle vicinanze, attivita commerciali come bar, ristoranti e servizi di prima
necessita (banca, farmacia, ufficio postale ecc.) Tali notifiche saranno cliccabili, per permettere di
raggiungere diversi livelli di informazione (ad esempio notizie storiche, curiosita, leggende, tradizioni
collegate al sito di interesse), nonché le informazioni su come raggiungere i siti, il tragitto pit breve ed i tempi
di permanenza consigliati, in modo da poter programmare la permanenza e costruire autonomamente il
proprio itinerario. L' app permettera di ottenere anche delle credenziali virtuali, molto diffuse tra i
camminatori ad esempio, che saranno acquisibili nei vari poli. Tale credenziale permettera I'acquisizione di
un attestato virtuale che potra essere scaricato e stampato dal camminatore a completamento degli itinerari.
Tale soluzione potrebbe essere ad esempio una delle possibili forme di incentivo ad aumentare la
permanenza, a raggiungere tutti i siti (e quindi visitare tutti i paesi del vallo di Diano) e a scoprire le peculiarita
dell’intero territorio.

Il servizio comprende:

- Progettazione e realizzazione dell’infrastruttura
- Funzione di gestione lunghi itinerari a tappe e vaste reti di percorsi
- Funzione Prenota (Booking)
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- Funzione di gestione “reti locali”, con diversi livelli di approfondimento della conoscenza dei territori

- Funzione di gestione degli itinerari con abbinamento alle strutture di accoglienza, eventualmente
prenotabili su Booking.com o altre piattaforme

- Funzione notifiche con georeferenziazione (POI)

- Funzione mappa interattiva

- Funzione audioguida

- Funzione visualizzatore 3D di modelli architettonici con barra del tempo

- Funzione Virtual tour

- Funzione di navigazione interattiva immersiva con il territorio e dialogo mediante pop-up attivabili
con QRcode, NFC o Beacon e geolocalizzazione, con i Poli fisici siano essi principali o satellite, con la
Vetrina del Vallo di Diano e con i punti di interesse (chiese, monumenti, punti di interesse, skylines,
ecc.)

L'applicazione (obbligatoriamente di default in Italiano, con opzione per I'Inglese, francese, spagnolo,
tedesco), scaricata sul proprio smartphone, dovra fornire agli utenti funzionalita di natura partecipativa
relativamente agli “oggetti multimediali” che questi stessi andranno ad inserire. La APP dovra consentire
agli utenti la funzione partecipativa del viaggio attraverso il tracciamento della mappa dell’itinerario
percorso. Ogni mappa sara fruibile direttamente dal proprio smartphone oppure dovra poter essere
esportata sulla piattaforma web per condividerla con i propri amici.

Ogni percorso creato dovra essere suddiviso per tappe e ad ognuna di esse dovranno poter essere
associati contenuti georeferenziati (foto scattate direttamente dallo smartphone, testi o immagini scelte
dal proprio archivio, commenti, tag, eccetera). Nel dettaglio dovra essere possibile per ogni utente
taggare i contenuti inseriti con le seguenti caratteristiche:

inserire POI (point of interest, punti di interesse) completi di informazioni testuali ed immagini
condividere con altri utenti i contenuti inseriti (funzione privato/pubblico)

commentare i contenuti degli altri utenti

georeferenziare i contenuti

visualizzare su Google Maps i POI e gli itinerari inseriti

inviare ai propri amici segnalazioni su nuovi itinerari o POl inseriti

[ O B IO B

Le mappe create dovranno essere fruibili tramite la tipica visualizzazione dello smartphone a livelli
oppure direttamente interagendo con i POI creati nella mappa stessa. Ogni contenuto dovra essere
modificabile in qualsiasi momento. Tutti i percorsi resi pubblici dagli utenti dovranno essere ricercabili e
visibili sui social media che sul sito web dedicato e dovra essere preferibilmente presente una funzionalita
diricerca per prossimita rispetto alla posizione corrente di ogni utente (e comunque sviluppata in seguito
all'immissione in commercio).

Si potra valutare la possibilita di creazione di webservice di collegamento che permettano il trasferimento
e l'adattamento di contenuti dal CMS usato per il portale turistico Web. Questo anche al fine di
mantenere costante |'allineamento dei contenuti portale - APP.

Devono essere predisposti meccanismi interattivi di notifica Pop-up attivabili mediante geolocalizzazione
per fornire informazioni in tempo reale al fruitore che si dovesse trovare nelle prossimita dei POI. Inoltre
bisogna predisporre meccanismi di interazione con i “Poli fisici” e con I'allestimento chiamato “la Vetrina
del Vallo di Diano”, in modo da permettere di dialogare con l'istallazione in maniera esaustiva mediante
mediante I’ accesso a contenuti web attivabili mediante Links del tipo Qr code o similari.

B. Servizi accessori/complementari.

25



manutenzione correttiva; manutenzione evolutiva, da intendersi come adeguamento delle APP alle
eventuali nuove versioni dei sistemi operativi, delle librerie e dei software di base. In corrispondenza
delle fasi relative allo stato di avanzamento e, in ogni caso, entro la scadenza del termine contrattuale,
verranno acquisite/i:

1) licenza di utilizzo, in via esclusiva illimitata nel tempo, delle APP, comprensiva delle risultanze/migliorie

IM

determinatesi a fronte degli interventi (eventuali) relativi sia alle attivita che compongono il “servizio

principale” sia a quelle inerenti gli interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva;

2) La Stazione appaltante si riserva, altresi, di fornire al Contraente precise indicazioni vincolanti, anche
in corso d'opera, relative a eventuali integrazioni e modifiche dell’oggetto e delle caratteristiche tecniche
dell’appalto, che sono indicati nel presente capitolato speciale e nello schema di contratto.

L’APP da realizzarsi dovra presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

Deve essere “native”, ovvero compilata in codice specifico per il dispositivo; devono essere dotate di layout
grafico progettato e realizzato per dispositivi mobile sia di tipo smartphone sia di tipo tablet; deve essere
fruibile secondo modalita “cross-platform”, funzionando correttamente sia su dispositivi iOS sia su Android;
deve garantire il funzionamento mediante utilizzo di dispositivi di diffusione comune; deve consentire la
fruizione di contenuti statici precaricati e dinamici, prelevati direttamente da risorse presenti sul web o
appositamente creati; deve consentire la piena integrazione con i moduli cartografici nativi presenti nei
diversi tipi di device; deve prevedere l'utilizzo di GPS, bussola, accelerometro, fotocamera, ecc.; deve
assicurare il massimo grado di interoperabilita con il mondo dei social network, garantendo la possibilita di
interazione con le APP social presenti sui device, all'interno delle community di appassionati; deve consentire
il pieno supporto alle visualizzazioni in 3D real-time, che sfruttino appieno le potenzialita delle CPU presenti
a bordo dei vari dispositivi. In particolare e prevista l'integrazione con videogames e simulazioni interattive.

SALA ESPOSITIVA ATTREZZATA PRESSO LA CERTOSA DI SAN LORENZO A PADULA

Sara vetrina anch’essa multimediale con dotazioni di realta aumentata volta ad illustrare le attrazioni culturali
del Vallo di Diano. Lo spazio espositivo di circa 70/80 mq presente nello spazio antistante la Certosa, vuole
essere un entry point ai poli della memoria e agli itinerari tematici. Si fa riferimento, come esempio, all’entry
point della Via Francigena installato a Lucca. L’allestimento, in linea con l'idea di sostenibilita sara cosi
realizzata:

- Avra una dotazione di facile lettura e fruibile anche a persone diversamente abili con delle sezioni
specifiche dedicate a loro (mappe e modelli tattili, contenuti ad hoc attivabili tramite il proprio
smartphone (ad esempio: audioguide);

- Potra avere diversi livelli di fruizione in modo da poter raggiungere varie tipologie di utenza (ad
esempio potrebbe essere utile studiare momenti di intrattenimento per bambini mediante
animazioni e avatar che raccontano storie, oppure giochi attivabili tramite I'app (a titolo
esemplificativo si potrebbe realizzare il gioco dell’oca versione Vallo di Diano);

- Avrauna linea di comunicazione innovativa, accattivante e compatibile con i luoghi che la ospitano.

Si dovra Immaginare di poter programmare diversi livelli di approfondimento, da intendere come una specie
di layers da accendere a seconda delle informazioni che si vogliono ottenere, e che si possono intrecciare e
sovrapporre in una serie di maglie collegate per nodi (concettualmente come si fa con una programmazione
GIS ma utilizzando altre forme di rappresentazioni per immagini).

Si dovra privilegiare forme di rappresentazioni interattive che possano interagire con i propri smartphone e
tablet ormai largamente diffusi ed aggiornati periodicamente dai fruitori che normalmente li sostituiscono in
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media una volta ogni 2-3 anni. Concentrando la chiave di lettura dei contenuti mediante |'utilizzo di dispositivi
personali si migliora anche la fruibilita in sicurezza in periodi di pandemia da Covid, tema quanto mai attuale
e che di fatto sta limitando in maniera catastrofica la fruizione dei musei, che man mano stanno provando a
trovare soluzioni alternative per garantire i propri servizi. Ormai anche l'interazione tra questi dispositivi e
le fonti di informazioni sono quanto mai sofisticate ed affidabili ed utilizzano segnali wifi, QRcode, bluetouth,
Beacon, NFC, geolocalizzazione oppure riconoscimento per immagini come lo scanner.

Alla luce di quanto sopra descritto si prevede la realizzazione di un allestimento all’ interno di uno o piu locali
all'ingresso della Certosa di San Lorenzo costituito da una serie di stazioni caratterizzate dal tema e dalla
tecnologia (proiezione video su parete, modelli in forma di ologramma, schermi video, modelli fisici in scala
del terreno con proiezione di tematismi, personaggi storici in virtuale, immagini interattive da stampare su
supporto tipo dibond, rimandi interattivi da poter fruire via smartphone come tour virtuale, dove sara
possibile ottenere approfondimenti immersivi. Dovranno essere previsti supporti autoportanti che limitino
il pil possibile 'ancoraggio alle pareti del monumento in modo da garantire la perfetta reversibilita. La
vetrina cosi concepita avra una struttura statica che diventa dinamica interagendo con le tecnologie presenti
e lo smartphone del visitatore, il quale attiva funzionalita specifiche quali navigazione 3D, didascalie pop-up,
podcast, video, tours virtuali ecc. La gestione materiale in questo modo si riduce al minimo ed evita la
necessita di guide turistiche, operatori custodi ecc. | podcast, i video e tutti i contenuti prodotti potranno
essere visionati in anteprima nella vetrina, ma anche approfonditi direttamente sul territorio che diventa
esso stesso la “Vetrina del Vallo di Diano”.

POLI INFORMATIVI TECNOLOGICI E POLI SATELLITE

| Poli fisici principali saranno sei luoghi simbolici da caratterizzare secondo delle installazioni specifiche,
ognuno con un focus gia individuato dalla stazione appaltante:

< Pertosa-Auletta - MUSEI IN RETE

< Padula- | LUOGHI DELLA FEDE

< Sassano - DIETA MEDITERRANEA

< Monte S. Giacomo - | LUOGHI DELLA MEMORIA

< Sanza- LA VETTA DELLA CAMPANIA.MONTE CERVATI
< Teggiano - | CENTRI STORICI DEL VALLO DI DIANO

Funzionalita’

Sono segni sul territorio che evocano il tema, che sara caratterizzato da una texture specifica di materiale
che ne identifichera il tema in maniera univoca. Analogamente al meccanismo di comunicazione interattivo
descritto per la Vetrina del Vallo di Diano, verranno proposte informazioni ed esperienze immersive di realta
aumentata volte ad incuriosire il fruitore ad approfondire le tematiche individuate. Si € pensato di preferire
delle soluzioni all’aperto, come exibit interattivi, che possano fungere da “segno”. Tale condizione potrebbe
rappresentare un punto focale come accade per installazioni allestite in diverse citta che sono ormai
diventate iconiche.

N.6 Poli Principali

Sono una serie di postazioni all’aria aperta da realizzare in materiale metallico corredate da un Totem
informativo in panelli di acciaio Corten da 3 mm scatolati con bordo da 3 cm a formare una nicchia per
I'alloggiamento di altro materiale identificativo del «<POLO» (legno, altro metallo, pietra marmo ecc). Sul
pannello verra applicata grafica a bassorilievo con lavorazione a pantografo e rimando QRcode, NFC o Beacon
che permette l'interazione del Polo con I’App che attiva esperienze immersive da fare con il proprio
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smartphone, oltre a rimandi specifici relativi ad informazioni turistiche di vario tipo, tipiche di un infopoint
tradizionale. Inoltre & previsto un pannello informativo inclusivo pil piccolo. Sul pannello verra applicata
grafica a bassorilievo con lavorazione a pantografo e rimando QRcode, NFC o Beacon che permette
I'interazione del Polo con I’App. Si prevede la possibilita di inserire didascalie anche in braille, podcast e
contenuti fruibili da persone diversamente abili. Si preferiranno installazioni che non richiedano collegamenti
elettrici. Devo essere previste la progettazione, le attivita autorizzative, la fornitura e la posa in opera.

N. 30 Poli Satellite

| Poli satellite saranno dislocati su tutto il territorio del Vallo di Diano in punti specifici da individuare in fase
di progetto. Avranno la stessa funzione dei Poli principali, ma avranno una dimensione contenuta ed una
forma accattivante. Avranno colorazioni che rimandano ai tematismi dei poli. Avranno anch’essi la possibilita
di attivare sui dispositivi mobili dei visitatori didascalie, files multimediali, audio, video, ecc. Si preferiranno
installazioni che non richiedano collegamenti elettrici. Devo essere previste la progettazione, le attivita
autorizzative, la fornitura e la posa in opera.
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI QUALITA'
DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

a) Acqua - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di grassi
o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per
il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-
11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale
31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche)
noncheé alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.

c) Cementi e agglomerati cementizi

* | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 03-
06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive modifiche
(D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi
sono soggetti a controllo e certificazione di qualita (norma UNI 10517)

» Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n.
595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

= A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-
5-1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati
per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086.
Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

= | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con
elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non
dovra superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci)
di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto
previsto nell' All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall' All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. La granulometria dovra essere
adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro
o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti;
aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od
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accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di conformita alle norme UNI 7102, 7103,
7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative

PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del
legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. | prodotti vengono di seguito
considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini
della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare
in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

1) | segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £10 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032 e UNI EN 336);

- tolleranze sullo spessore: £2 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032);

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939;

- difetti visibili ammessi misurati secondo le norme UNI ISO 1030, 2299, 2300, 2301;

2) | pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 316):

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: +3 mm;

- tolleranze sullo spessore: 0,5 mm;

- umidita non maggiore dell'8%;
massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m?3; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m3; per tipo duro
oltre 800 kg/m?3, misurate secondo la norma UNI 9343;

La superficie potra essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);

- levigata (quando ha subito la levigatura);

- rivestita su uno o due facce (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).

Legname. — | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino
nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente
dritti, in modo che la congiungente i centri delle due

basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della
lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, né smussi di sorta.

PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavoro eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad
Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le
tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.
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PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

PARTIZIONI INTERNE

a) Partizione interna verticale

Lastre di gesso

Prima di iniziare le operazioni di posa della struttura & necessario procedere al tracciamento, individuando le superfici
delle varie parti dell'edificio alle quali la tramezzatura dovra raccordarsi. Le canalizzazioni relative agli impianti devono
di preferenza essere posate prima del montaggio della struttura.

La guida deve essere fissata al suolo mediante fissaggio meccanico, ogni 50-60 cm, o di incollaggio con adesivi
poliuretanici a due componenti da miscelare o adesivi in solvente a base di elastomeri. Nel caso di posa su solette al
rustico & opportuno interporre tra la guida e la soletta, una striscia di membrana bituminosa o sintetica di larghezza
sufficiente per superare, dopo la piega di risvolto, il livello del pavimento finito di circa 2 cm. Cio ai fini della protezione
da infiltrazioni di acqua durante la posa dei pavimenti.

La posa della guida superiore avviene in modo analogo a quello previsto per la guida superiore.

In corrispondenza di vani delle porte, la guida deve essere interrotta a meno che non sia previsto che essa contorni tutto
il vano. Le guide devono essere in questo caso tagliate in modo tale da prevedere una eccedenza di 15-20 cm rispetto
all'ultimo punto di fissaggio.

I montanti vengono tagliati con lunghezze inferiori di 1 cm a quella esistente fra guida superiore ed inferiore e vengono
posizionati in modo tale che la loro apertura sia disposta nel senso di posa delle lastre ed il loro interasse sia compreso
fra 40 e 60 cm. L'asolatura per agevolare il passaggio di eventuali cavi deve essere praticata nella loro parte inferiore;
solo in corrispondenza dei vani porta essi devono venire capovolti per avere I'asolatura in alto.

Le lastre devono essere posizionate a giunti sfalsati ed in modo tale da lasciare alla base una distanza di circa 1 cm. Il
loro fissaggio all'orditura avviene mediante viti autofilettanti in ragione di una ogni 25-30 cm in verticale ed i giunti fra
le lastre adiacenti vengono in seguito trattati procedendo al riempimento dell'assottigliamento dopo aver applicato,
con adesivo a base di gesso, uno speciale nastro di armatura.

DEMOLIZIONI

Puntelli ed opere di presidio
Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi ed assicurare l'integrita
fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori
vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro e pit raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremita
che deve essere vincolata alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un'altra, detta piede, ancorata ad una base
d'appoggio interna o esterna alla struttura. | vincoli della testa dipendono dall'azione Localizzata che hanno sulla
struttura: una superficie poco compatta ed affidabile o la presenza di parti pregiate costringono a trovare artifizi o
soluzioni alternative.
La base su cui poggia il piede puo essere costituita da elementi dello stesso materiale dei puntelli o, se collocata sul
terreno, da plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di presidio, se devono svolgere un'azione di sostegno
(strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in
gruppo e da traversi che contrastano I'eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro
movimenti di rotazione o traslazione (strutture verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si puo operare
una distinzione fra:

- puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura, messi in opera con

cunei e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro;
- puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra loro ad intervalli per
eliminare tensioni da carico di punta.

| sistemi di puntellamento delle volte e degli archi variano secondo il tipo di struttura e di dissesto; il sistema
generalmente utilizzato € quello delle centine. Gli elementi costituenti il puntellamento e/o opere provvisionali devono
essere in ragione dei carichi gravanti e degli schemi statici dell'opera.

OPERE DA STUCCATORE

Intonachi speciali

Gli intonachi speciali, eseguiti dallo specialista (intonaco di cemento decorativo, intonaco colorato pietrificato, intonaco
con graniglia lavata a getto) comportano I'applicazione alle strutture murarle di uno strato di cemento e graniglia con
aggiunta di coloranti ed ingredienti particolari e finiture delle superfici viste, diverso a seconda del tipo di intonaco.

La finitura della superficie vista dell'intonaco in cemento decorativo puo essere raspata, martellinata o spuntata.
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Per l'intonaco colorato pietrificante, esso comporta |'applicazione di uno strato diimpasto a base di cementante neutro,
idrofugo in polvere, colori minerali fini, granulati quarzosi e di diverse dimensioni e dosati in modo da assicurare la
massima compattezza dell'impasto, la lamatura della superficie finita; tale intonaco puo essere applicato mediante
spruzzatura con idonea apparecchiatura; la spruzzatura non comporta ulteriore lavorazione della superficie vista.

Per intonaco con graniglia lavata a getto, esso comporta ['applicazione di uno strato di impasto a base di cemento,
sabbia, granulato di pietra naturale di colori vari prestabiliti. Successivamente all'applicazione dell'impasto, si procede
con lavatura a getto, all'asportazione dello strato superficiale, rimanendo in vista la superficie granulare.

Gli intonachi si misurano in base alla loro superficie effettiva in proiezione verticale (per le pareti) ed orizzontale (per
soffitti e plafoni) senza tener conto di sporgenze, rientranze e riquadri inferioria 5 cm.

La rasatura a gesso di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere effettuata con una miscela di gesso
da stuccatore e di calce adesiva in polvere nelle proporzioni di 60 parti di gesso e 40 di calce, in spessore non inferiore
a 5 mm e non superiore a 10 mm, su preesistente intonaco rustico eseguito in piano con fasce; eventuali difetti
dell'intonaco rustico devono essere corretti con malta a cura e spesa dell'esecutore dell'intonaco prima che venga
applicata la rasatura a gesso. Questa deve essere eseguita in piano; la superficie di essa, sia in senso verticale che
orizzontale non deve presentare ondulazioni, fuori quadro, strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi
di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti e sporgenti) devono risultare assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale
ed in squadra; le superfici devono essere assolutamente prive di calcinaroli, graffi, tacche, grumi, rugosita ed altri difetti
che compromettano la regolarita e la planarita delle pareti e plafoni.

Il rivestimento a soffitto con pannelli di gesso armato comprende, oltre alla fornitura del pannello e relativa mano
d'opera dello specialista e suo aiutante, la fornitura dei tiranti in filo di ferro zincato ed il loro aggancio alla preesistente
struttura portante; qualora sia necessaria |'esecuzione di una struttura in legno, cui fissare il rivestimento di gesso,
guesta viene compensata a parte.

Le rasature a gesso si computano a metro quadrato di superficie effettiva e comprendono la rasatura sulle pareti, la
formazione di spigoli ed angoli, le riprese, i ripristini, i ritocchi, con un minimo contabilizzato a 1 m2 per la rasatura ed il
rivestimento in pannelli di gesso misurati in sviluppo di superficie, escluso aggetti, rientranze e sporgenze inferioria 5
cm e con un minimo di 1 m per le opere misurate a metro lineare.

OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure.
| fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli
essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera con mano di antiruggine.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo di presentare il relativo modello
alla preventiva approvazione. L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto
esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle connessioni
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra
esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita. Le inferriate con regoli
intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra
essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. | telai saranno
fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni
e posizioni che verranno indicate.

Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri
comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire I'Amministrazione.
Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a
ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. li sistema di chiusura potra essere a
leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero
di due o tre parti per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura
e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole
e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di
ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
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OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri rigati o
smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari
infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando prima uno
strato sottile di mastice sui margini verso I'esterno del battente nel quale deve collocarsi [a lastra. Collocata queste in
opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si fissera mediante regoletti
di legno e viti.

Potra inoltre esser richiesta [a posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che verranno
infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con
spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accennato, o
mediante regoletti di metallo o di legno fissato con viti; in ogni caso si dovra avere particolare cura nel formare un
finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra appoggiarsi poi il vetro, e nel
ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio
verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno
verso ['esterno e |'altro verso l'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore, formato da due lastre di vetro chiaro dello spessore
di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 3 mm) di feltro di fili e fibre di vetro trasparente,
convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con I'aria
esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm, costituito da uno speciale composto adesivo
resistente all'umidita.

Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio cotto; quello per [a posa
del vetro isolante e diffusore sara del tipo speciale adatto.

li collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi
posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare
perfettamente lucide e trasparenti.

L'Impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei Lavori, rilevandone le
esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo carico
gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo.

Essa ha anche |'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, a prezzi di
tariffa.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei Lavori, sara a carico
dell'impresa.

OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi
atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per [e superfici da rivestire con vernici.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa
parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia possibile,
in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state

applicate.

In caso di contestazione, qualora I'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate,
la decisione sara a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha ['obbligo, dopo I'applicazione di ogni passata e prima
di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una
dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, Impresa ha inoltre |'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che [e saranno
prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovra infine
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adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti,
rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la
levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Verniciature su metalli. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura
delle parti ossidate.

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni
che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso,
sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse pil particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa
dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in
conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa
prezzi, senza che I'lmpresa possa accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in: spolveratura
e raschiatura delle superfici; prima stuccatura a gesso e colla; levigatura con carta vetrata; applicazione di due mani di
tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano di latte di calce denso (scialbatura).

Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso: spolveratura e ripulitura delle superfici; prima
stuccatura a gesso e colla; levigatura con carta vetrata; spalmatura di colla temperata; rasatura dell'intonaco ed ogni
altra idonea preparazione; applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. Tale tinteggiatura potra essere eseguita a
mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Verniciature ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso: spolveratura
e ripulitura delle superfici; prima stuccatura a gesso e a colla; levigatura con carta vetrata; spalmatura di colla forte;
applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento, ed
eventualmente di essiccativo; stuccatura con stucco ad olio; accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura; seconda
mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia; terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli
intonaci, con |'omissione delle stuccatura e della spalmatura con colla; per le opere in ferro, la verniciatura sara
preceduta da applicazione di antiruggine.

Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la
Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). A
superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: applicazione di una mano di vernice a smalto
con lieve aggiunta di acquaragia; leggera pomiciatura a panno; applicazione di una seconda mano di vernice a smalto
con esclusione di diluente.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con superficie finita liscia o
"buccia d'arancio": spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata; stuccatura a gesso e colla; mano
di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in
pasta, il tutto diluito con acquaragia; applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita
con acquaragia e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto;
con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con superficie finita liscia o
"buccia d'arancio', tipo "battuto” con superficie a rilievo: spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta
vetrata; stuccatura a gesso e colla; mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; applicazione a pennello di uno
strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in polvere nella percentuale occorrente per
ottenere il grado dirilievo desiderato; battitura a breve intervallo dall'applicazione, eseguita con apposita spazzola, rulli
di gomma, ecc.

OPERE VARIE

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo
possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla
descrizione dei lavori dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori
in base alle normali consuetudini locali.

OPERE IN ACCIAIO TIPO CORTEN

Descrizione
COR-TEN ¢ il nome di un acciaio a basso contenuto di elementi di lega e ad elevata resistenza meccanica.
Il grande successo raggiunto dal COR-TEN deriva dalle due principali caratteristiche
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che lo distinguono:

e Elevata resistenza alla corrosione (CORrosion resistance);

¢ Elevata resistenza meccanica (TENsile strength).

Adottando questo tipo di acciaio in sostituzione dei comuni acciai strutturali al carbonio, & possibile realizzare
apprezzabili riduzioni di spessore e conseguenti diminuzioni di peso. Inoltre, |'ottima resistenza offerta dal COR-TEN alla
corrosione atmosferica, consente ['utilizzazione di questo prodotto allo stato "nudo", oppure, se pitturato, di ridurre
sensibilmente le periodiche operazioni di manutenzione.

Caratteristiche

La sua principale caratteristica & |'ottima resistenza alla corrosione da agenti atmosferici dato che la naturale ossidazione
si arresta con il tempo, formando una patina protettiva che non si modifica nel tempo.

Sono due principali caratteristiche che lo contraddistinguono: I'elevata resistenza meccanica e |'ossidazione controllata
dalle peculiari qualita estetiche.

La principale peculiarita dell'acciaio COR-TEN & quella di autoproteggersi dalla corrosione elettrochimica, mediante la
formazione di una patina superficiale compatta passivante, costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, tale da
impedire il progressivo estendersi della corrosione; tale film varia di tonalita col passare del tempo, solitamente ha una
colorazione bruna.

La finitura ruggine del COR-TEN e data dal naturale processo di ossidazione della lamiera esposta all'aria che, al termine
di un periodo di stabilizzazione, che puo durare da uno a quattro anni, a seconda delle caratteristiche dell'ambiente
esterno (sole, pioggia, umidita) , si arresta formando una patina protettiva dallo straordinario effetto

estetico che rimane inalterata per decenni.

Durante il processo di ossidazione si possono verificare dei fenomeni di sfarinamento della superficie.

E' possibile accelerare la formazione della patina protettiva con un particolare processo (ossidazione, passivazione e
ceratura) che, in condizioni naturali e controllate , conferisce in tempi brevi la particolare finitura ruggine all'acciaio
COR-TEN.

Questo materiale che si presenta come una semplice lamiera di ferro, ma € composto da un basso contenuto di
carbonio, non viene trattato e nel giro di qualche mese a contatto con gli agenti atmosferici prende la classica finitura
rugginosa non omogenea del ferro. A quel punto il processo di ossidazione si blocca, lasciando inalterate le funzioni
strutturali e proteggendo con la sua stessa patina rugginosa il progressivo estendersi della corrosione.

Vantaggi

- L'ottima resistenza alla corrosione permette l'utilizzo allo stato "nudo", oppure, se pitturato, riduce le opere di
manutenzione

- La possibile riduzione di spessore e la conseguente diminuzione di peso rispetto ai comuni acciai al carbonio risulta
vantaggiosa economicamente.

Tipologie

Esistono tre tipi di acciaio COR-TEN:

e COR-TEN tipo A: comunemente denominato al fosforo, viene utilizzato per applicazioni architettoniche. Ha una
resistenza agli agenti atmosferici da 5 a 8 volte quella dell'acciaio al carbonio;

e COR-TEN tipo B: comunemente denominato al vanadio, viene utilizzato per strutture fortemente sollecitate. Ha una
resistenza agli agenti atmosferici di circa 4 volte quella dell'acciaio al carbonio

e COR-TEN tipo C: viene utilizzato per strutture fortemente sollecitate. Ha una resistenza agli agenti atmosferici di circa
4 volte quella dell'acciaio al carbonio.

Spessore

¢ || COR-TEN A e normalmente prodotto in spessori fino a 12,5 millimetri. La corrosione del COR-TEN A non verniciato
si arresta dopo aver provocato una diminuzione di spessore di circa 0,05 millimetri. In casi particolari, su richiesta
dell'utilizzatore, il COR-TEN A puo essere fornito per applicazioni "architettoniche" anche in spessori superiori a 12,5
mm fino ad un massimo di 76 mm.

e | prodotti in COR-TEN B, data la gamma estesa di spessori in cui sono disponibili (fino e oltre i 100 mm), trovano vasta
applicazione in tutte quelle costruzioni.

e | prodotti in COR-TEN C sono fabbricati con spessori fino a 25,5 millimetri.

Fanno eccezione i profilati il cui spessore massimo & di 19 millimetri.

Norme di riferimento

La norma EN 10025-5 definisce le caratteristiche meccaniche e chimiche degli acciai COR-TEN.

Resistenza alla corrosione atmosferica

La formulazione chimica del COR-TEN A e stata particolarmente studiata per conferirgli un’elevatissima resistenza alla
corrosione atmosferica, in particolare in ambienti urbani. Puod quindi essere impiegato anche non verniciato, in questo
caso si ricoprira di un sottile strato di ossidi stabili impedendo I'avanzamento della corrosione profonda.
Manutenzione
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Con il tempo giunge a ossidazione e, completamente protetto dalla corrosione, non necessita di opere di ripristino dei
trattamenti superficiali o di pulizia.

Se la patina superficiale & intaccata o scalfita, I'acciaio si ossida di nuovo per costruire una nuova protezione che perdura
inalterata nel tempo. Questo fenomeno di rigenerazione si puo ripetere piu volte, mantenendo cosi una protezione
continua. E dunque un materiale che “vive” e si autoprotegge. E sconsigliato I'utilizzo in spazi chiusi non in contatto con
I"'atmosfera. Alcuni accorgimenti vanno pero considerati nella messa in opera degli elementi posti all’esterno: va evitato
il ristagno d’acqua, vanno impiegati esclusivamente fissaggi meccanici in acciaio patinabile o in inox.

La formazione del film superficiale passivante avviene solo in presenza di determinate condizioni ambientali quali:

¢ Esposizione all’atmosfera;

¢ Alternanza di cicli di bagnamento-asciugamento;

» Assenza di ristagni e/o contatti permanenti con acqua.

Giunzioni e saldature

Le giunzioni dei vari elementi possono avvenire per bullonatura e saldatura. Le giunzioni bullonate devono avvenire
mediante apposita ferramenta esteticamente compatibile per colorazione e prestazione. Le saldature avverranno con
elettrodi speciali per saldature di acciario COR-TEN.

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali
devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale) - Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A questa categoria
appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
Pietra (termine commerciale) - Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330.
| prodotti di cui sopra, in conformita al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI 9724/1
oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonche essere conformi ad eventuali campioni
di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724/2, 9724/7 e UNI 10444;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724/2 e UNI 10444;
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3;
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5;
- modulo di elasticita, misurato secondo la norma UNI 9724/8;
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-1939, n. 2234;
- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai
materiali in genere ed in riferimento alla gia citata norma UNI 9725.

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema
di pavimentazione.
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Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
puo' procedere ai

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita' della fornitura alle
prescrizioni di seguito

indicate.

2. | prodotti di legno per pavimentazione : tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati
nelle loro parti

costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere ad esempio ...... ). | prodotti di cui sopra devono rispondere a
guanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

b1) qualita' I: piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso)

purche' presenti su meno del 10% degli elementi del lotto. Imperfezioni di lavorazione con profondita' minore di 1 mm
e purche' presenti su

meno del 10% degli elementi.

b2) qualita' II:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso) purche'
presenti su meno del

20% degli elementi del lotto; Imperfezioni di lavorazione come per la classe |;

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

b3) qualita' lll: esenti da difetti che possono compromettere |'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica). Alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

c) avere contenuto di umidita' tra il 10 ed il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni : 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette : 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc. : 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente
riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi
di misura valgono ............. ;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidita' nelle fasi di
trasporto, deposito manipolazione prima della posa. Nell'imballo un foglio informativo indichera', oltre al nome del
fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).
3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che
le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres,ecc.) devono essere associate alla classificazione basata
sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima
scelta devono rispondere

alle norme seguenti :

Assorbimento d'acqua, Ein %
Formatura Gruppo | E </=3%
Estruse (A) UNIEN 121

Pressate a UNI EN 176

Formatura Gruppo lla 3% < E </=6%
Estruse (A) UNI EN 186

Pressate a UNI EN 177

Formatura Gruppo llb 6% < E </= 10%
Estruse (A) UNI EN 187

Pressate a UNI EN 178

Formatura Gruppo Il E > 10%
Estruse (A) UNI EN 188

Pressate a UNI EN 159
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| prodotti di seconda scelta, cioe' quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base
alla rispondenza ai valori

previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificate"
dal R.D. 16 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm
(0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm
massimo per 1 Km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di
una qualificazione del

materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87),

per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia' citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i
valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente,
sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il
nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

4. | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal
progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.

b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura, in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto
dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.

c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita' dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti :

piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;

rotoli: lunghezza +1%, larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;

piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non

maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e

0,0012;

rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.

d) La durezza deve essere tra 75 a 85 punti di durezza Shore A.

e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300

mm3.

f) La stabilita' dimensionale a caldo deve essere non maggiore

dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli.

g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il

D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).

h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come

alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve

originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala

dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi

affioramenti o rigonfiamenti.

i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che

sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento,

per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di

colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi

di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore

non deve essere maggiore dell'elemento N2.

Per le caratteristiche ed i limiti di accettazione vedere

norma UNI 8273 e suo FA 174.

m) Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) e si intende effettuato secondo i criteri indicati

in 1 utilizzando la norma UNI 8272.

n) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche ed agenti atmosferici
nelle fasi di trasporto,

deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indichera' oltre al nome del fornitore almeno
le informazioni di cui ai
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commi da a) ad i).

5. | prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle
seguenti norme.

- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;

- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;

- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.

| metodi di accettazione sono quelli del punto 13.1.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi

di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indichera' le caratteristiche di
cui

alle norme norme precitate.

6. | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati in sito saranno del tipo
realizzato :

- mediante impregnazione semplice (11);

- a saturazione (12);

- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore

superiore (F2);

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto

seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto.

| valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante

ed accettati dal Direttore dei lavori.

I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 13.1

facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti).

Caratteristiche Grado di significativita'

rispetto ai vari tipi

I1I2F1F2AS

Colore - -+ + + -

dentificazione chimico-fisica + + + + + +

Spessore - -+ _e+ + +

Resistenza all'abrasione + + + + + +

Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - + + + + +

Resistenza al punzonamento statico + + + + + +

Comportamento all'acqua + + + + + +

Resistenza alla pressione drost. inversa - + + + + +

Reazione al fuoco + + + + + +

Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + +

Resistenza all'invecchiamento term.in aria - + + + + +

Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + +

+ significativa

- non significativa.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche e da agenti atmosferici
nelle

fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.ll foglio informativo indichera’, oltre al nome del fornitore,
le

caratteristiche, le avvertenze per 'uso e per la sicurezza durante l'applicazione.

7. | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

7.1. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione
con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie
levigata.

| prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di
resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto.
L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 avendo il R.D. sopracitato quale riferimento.
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7.2. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore
e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si
rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali
ammesse.

Sulle dimensioni nominali ' ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure
sul campione

prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza +/-15% per il singolo massello e +/-
10% sulle medie;

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu' del 15% per il singolo
massello e non piu' del 10% per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza +/-5% per 1 singolo
elemento e +/-3% per la media;

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e maggiore
di 60

N/mm?2 per la media;

g) | criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1. | prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente
legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera’, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

8. | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.

Si intendono definiti come segue :

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento
0 con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione
maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o la larghezza entro le
tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a
guanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto
si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1
mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per
guanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra' secondo il punto 13.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati

ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera' almeno le caratteristiche di
cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
9. | prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioe':

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello, velluto plurilivello, ecc.);
- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto). In caso di dubbio e contestazione si fara' riferimento alla classificazione
e terminologia della norma UNI 8013/1.

b) | prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quanto segue:

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;

- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;

- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:

- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
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- numero di fiocchetti per unita' di lunghezza e per unita' di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- comportamento al fuoco;

c) | criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 1; i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed

accettati dal Direttore dei lavori. Le modalita' di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella
norma UNI 8014 (varie parti).

d) | prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, da agenti atmosferici
ed altri

agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indichera' il
nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.

10. Le mattonelle di asfalto. a) Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre

1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto: minimo 0,40 kg/m, resistenza alla flessione
minima 30 kg/cm3, coefficiente di usura al tribometro 15 m/m. b) Dovranno inoltre rispondere alle seguenti
prescrizioni sui

bitumi :

c) Per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1; in caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI
applicabili.l prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici

ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indichera’
almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

10. | prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le
lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature,
bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento,ondulazione, ecc.) che ne pregiudicano lI'impiego e/o la
messa in opera e dovranno avere |'eventuale rivestimento superficiale

prescritto nel progetto.

PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE

GENERALITA'
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati
e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali
possono essere esposti durante |'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL,
ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere
richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali &€ raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEl e la
lingua italiana.
COMANDI (INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI E SIMILI) E PRESE A SPINA
Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili.
Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali @ ammesso I'uso di interruttori di portata di 10 A;
le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare
impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc. La serie deve consentire l'installazione di
almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve
preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata.
| comandi e le prese devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione
IP 40 e/o IP 55.
Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e
comunque in edifici in cui si svolgono attivitL comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate a
un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con tasti
fosforescenti).
Prese di corrente
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.)
devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o
interruttore magnetotermico.
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APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con
fissaggio a scatto su profilato.
In particolare:
= gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili cori potere di
interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;
= tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale I'impianto (ad esempio, trasformatori,
suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono
essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
= gli interruttori con relé differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai
punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;
= gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari e
dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di
distinguere se detto intervento i provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale.
E'ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato
di almeno 4500 A;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti
superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
Gli interruttori di cui alle Lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEIl 23-18 e interamente assiemati a cura
del costruttore.

INTERRUTTORI SCATOLATI

Onde agevolare le installazioni sui quadri e rintercambiabilita, € preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano le
stesse dimensioni d'ingombro.

Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato [I problema della selettivita nei casi in cui sia di particolare
importanza la continuita del servizio.

IL potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEl 17-5) onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. Gli interruttori differenziali
devono essere disponibili nella versione normale e in quella cori intervento ritardato per consentire la selettivita con
altri interruttori differenziali installati a valle.

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI INTERRUZIONE

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino a 30
KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di
impiego P2.

QUADRI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE IN LAMIERA

| quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche Detti
profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere
I'organo di manovra delle apparecchiature. | quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere
installati da parete o daincasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda
della decisione della Direzione Lavori. |l grado di protezione minimo deve essere [P 30 e comunque adeguato
all'ambiente.

| quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie di elementi
componibili di larghezza e di profondita adeguate.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere
['organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilita di individuare le funzioni svolte dalle
apparecchiature.

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave.

Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con
I'apertura destra o sinistra.

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30.

QUADRI DI COMANDO E DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE

Negli ambienti in cui I'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno
installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo, e comunque,
qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non
inferiore a 650°C.
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| quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio
degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e
comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. Questi quadri devono
consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.

QUADRI ELETTRICI DA APPARTAMENTO O SIMILARI

All'ingresso di ogni appartamento deve essere installato un quadro elettrico composto da una scatola da incasso in
materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da installare e un
coperchio con o senza portello.

Le scatole di detti contenitori devono avere profondita e larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori
lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici divisionari.

| coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a vite per una migliore
tenuta.

| quadri elettrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature prescritte.

Istruzioni per l'utente

| quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all'utente
informazioni sufficienti per il comando e I'identificazione delle apparecchiature nonche' a individuare le cause del guasto
elettrico.

L'individuazione puo essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi separati. Qualora il
dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, puo essere omessa l'illuminazione di emergenza prevista.
Illuminazione di sicurezza

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici, anche in
situazioni di pericolo, in ogni unita abitativa devono essere installate una o piu lampade di emergenza fisse o estraibili,
ricaricabili e con un'autonomia minima di 1 ora.

PROVE DEI MATERIALI

L'Amministrazione appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumera le sole spese per
fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualita Italiano o equivalenti.
ACCETTAZIONE

| materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo I'accettazione da parte
dell'’Amministrazione appaltante, la quale dovra dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei
campioni, in difetto di che il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per I'adozione,
per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi
ad allontanarli dal cantiere.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Le presenti prescrizioni riguardano gli apparecchi di illuminazione, alimentati in derivazione a tensione di 230 V, per le
seguenti applicazioni: illuminazione stradale funzionale; illuminazione di arredo urbano; illuminazione di impianti
sportivi; illuminazione di gallerie e sottopassaggi.

Marchi e documentazioni

Gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi alle norme UNI EN 13032/05.

Gli apparecchi di illuminazione devono essere inoltre verificati sotto I'aspetto prestazionale da un laboratorio
qualificato, ad eccezione di applicazioni speciali con utilizzo di riflettori, lampade ed alimentatori non di serie.

| produttori sono tenuti a rilasciare dichiarazione di conformita delle loro apparecchiature, comprendente: misurazione
fotometrica dell'apparecchio; temperatura ambiente durante la misurazione; tensione e frequenza di alimentazione
della lampada; norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

identificazione del laboratorio di misura; specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; nome del
responsabile tecnico di laboratorio; corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione; tipo di apparecchiatura
utilizzata per la misura e classe di precisione.

Gli apparecchi devono inoltre essere accompagnati dalla seguente ulteriore documentazione: angolo di inclinazione
rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato I'apparecchio. In genere l'inclinazione deve essere nulla (vetro
di protezione parallelo al terreno); diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen;
diagramma del fattore di utilizzazione; classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con l'indicazione
delle intensita luminose emesse rispettivamente a 90° rispetto alla verticale e la direzione dell'intensita luminosa
massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Gradi di protezione IP
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Il vano ausiliari elettrici degli apparecchi e le parti non accessibili da terzi degli involucri contenenti componenti elettrici
(=?3 m), devono avere grado di protezione almeno pari al IP 43 per impianti di llluminazione stradale funzionale; IP 43
per impianti di illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra); IP 65 per impianti in galleria; IP 65 per impianti
sportivi.

Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere grado di protezione almeno pari a: IP 65 per impianti di
Illuminazione stradale funzionale; IP 54 per impianti di llluminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra); IP 65
per impianti in galleria; IP 65 per impianti sportivi.

Sistema di attacco

Gli apparecchi di illuminazione di tipo stradale funzionale, previsti per montaggio anche su palo, devono essere dotati
di un sistema d'attacco adatto tanto all'innesto laterale quanto all'innesto di testa, con un dispositivo che consenta il
bloccaggio su un codolo in conformita con la norma UNI-EN 40-3-3104 - "Pali per illuminazione pubblica. Progettazione
e verifica. Verifica tramite prova".

Il dispositivo di bloccaggio deve essere compreso nell'80°)0 circa della lunghezza. Gli apparecchi tipo "arredo urbano"
possono essere esclusi da queste prescrizioni.

Riflettori

| riflettori devono essere di lamiera a tutto spessore d'alluminio con titolo non inferiore a 99,85%. Tale materiale puo
essere sostituito da leghe o altri materiali, con analoghe caratteristiche ottiche, di resistenza alla corrosione e stabilita
nel tempo.

Lo spessore minimo dei riflettori protetti (carenati) non deve essere inferiore, in nessun punto, a 0,7 mm. Per i proiettori
questo valore deve essere almeno di 0,5 mm.

Il controllo si effettua misurando dieci punti del riflettore, mediante un calibro che consenta di apprezzare almeno un
ventesimo di millimetro o con attestazione del costruttore: in nessun punto dovranno essere riscontrati spessori
inferiori ai valori suddetti.

| riflettori in alluminio tutto spessore devono risultare protetti con uno strato di ossido anodico con spessore medio di
5 micron; e di 2 micron per i proiettori e per i riflettori placcati. Il controllo si effettua con il metodo gravimetrico secondo
norma UNI EN 12373-2/00 - "Alluminio e leghe di alluminio. Ossidazione anodica. Determinazione della massa areica
degli strati di ossido anodico. Metodo gravimetrico".

Resistenza agli urti

Il controllo della resistenza alle sollecitazioni meccaniche si effettua sottoponendo la parte esposta ad una serie di colpi,
per mezzo dell'apparecchio per prova d'urto secondo la norme UNI vigenti.

Stabilita del gruppo ottico

L'assetto del gruppo ottico, risultante dalla posizione reciproca del portalampade rispetto al riflettore ed eventualmente
al rifrattore, deve potersi fissare con dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non allentabili con le vibrazioni; per tali
dispositivi si deve garantire una superficie inalterabile nel tempo (non € ammessa la verniciatura).

Nel caso che tale assetto sia regolabile, la regolazione deve potersi effettuare mediante posizioni immediatamente
identificabili, contraddistinte da tacche o altri riferimenti indelebili e illustrati nel foglio d'istruzioni. Il controllo si
effettua per ispezione, dopo la prova di resistenza all'allentamento.

Temperatura delle lampade

In condizioni ordinarie di funzionamento le lampade non devono superare i valori limite riportati nelle relative norme
CEl, o in assenza, i dati indicati nei fogli delle caratteristiche tecniche forniti dai fabbricanti. Manutenzione

Ad integrazione della norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) gli apparecchi devono essere dimensionati e costruiti in modo
che le operazioni di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia e la sostituzione delle lampade, degli alimentatori
ed accenditori, possano effettuarsi con facilita, senza pericolo per gli operatori, o diminuzione della sicurezza e delle
prestazioni per gli apparecchi.

Per gli apparecchi che consentono l'accesso alla lampada mediante la rimozione della calotta traslucida, quest'ultima
deve potersi aprire senza l'ausilio di attrezzi, senza dover asportare viti o altri accessori. Le calotte devono essere
provviste di opportuni dispositivi che ne impediscano la caduta e/o il distacco di guarnizioni al momento dell'apertura,
anche se quest'ultima avviene per cause fortuite; le calotte devono essere agganciate in modo che, aperte
repentinamente e lasciate libere di oscillare, non possano urtare contro il sostegno.

Nel caso di apparecchi provvisti di calotta inamovibile, I'installazione e rimozione della lampada devono avvenire tramite
un'apertura che consenta il passaggio agevole della mano, con la relativa lampada. Il sistema di fissaggio della calotta
all'apparecchio deve essere provvisto di idonei dispositivi di sostegno meccanico o collanti di affidabilita equivalente,
garantita dal costruttore.

Gli ausiliari elettrici devono essere montati su apposita piastra, al fine di consentirne |'agevole sostituzione. L'elemento
di chiusura del vano ausiliari, una volta aperto, deve rimanere solidale con il corpo dell'apparecchio e la sua asportazione
deve essere solo intenzionale.

Corpo dell'apparecchio e accessori
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| materiali usati per la costruzione dei componenti il corpo dell'apparecchio (cerniere, perni, moschettoni viterie, ecc.)
devono essere resistenti alla corrosione, secondo la Norma UNI EN 180 9227/06. | componenti realizzati in materiale
plastico o fibre sintetiche devono essere sufficientemente robusti, preferibilmente non propaganti la fiamma, e non
devono, nel tempo, cambiare I'aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa.

Per gli accessori (cerniere, perni, moschettoni o viterie) esterni o comunque soggetti ad usura per operazioni di
manutenzione é prescritto I'impiego di acciaio inossidabile o materiale plastico di caratteristiche equivalenti.

Gli accoppiamenti di diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti superficiali, non deve dar luogo ad
inconvenienti causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione.

| componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi.

| corpi illuminanti dovranno avere un'emissione nell'emisfero superiore non superiore allo O a/0 del flusso totale
emesso. Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso I'alto sino al massimo del 3% del flusso
luminoso totale emesso, potranno essere installati solo previa autorizzazione del progettista o delta Direzione Lavori.
Colore degli apparecchi

Il colore delle superfici esterne degli apparecchi (parti metalliche verniciate e parti in materiale organico, escluso il
riflettore) sara preferibilmente compreso nelle tabelle RAL. Devono essere inoltre impiegati materiali con ridotto
impatto ambientale.

Accenditori

Gli accenditori per lampade ad alta intensita devono essere conformi alle norme CEI EN 60926 e 60927 (CEl 34-46 e 34-
47). Possono essere del tipo semi parallelo o del tipo a sovrapposizione, salvo diversa indicazione del progettista o della
Direzione Lavori.

PALI DI SOSTEGNO
| pali per illuminazione pubblica saranno a sezione circolare e forma conica, in acciaio conforme alla norma UNI EN
10025/05, saldati longitudinalmente.
In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovra essere riportato un collare di rinforzo
della lunghezza di 40 cm, di spessore conforme a quello del palo e saldato alle due estremita a filo continuo.
Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre fori cadauna sfalsati
tra di loro di 120° con dadi in acciaio inox saldati prima della zincatura, poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla
sommita del palo.
Nei pali dovranno essere realizzate due aperture delle seguenti dimensioni:
= un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore
a 500 mm dal livello del suolo;
= una finestrella d'ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei
livello del suolo, munita di portello in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare e grado
minimo di protezione interna IP33. La finestrella d'ispezione dovra consentire I'accesso all'alloggiamento elettrico
che dovra essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di
connessione in classe Il.
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra essere protetto
tramite uno o pil tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all'atto della collocazione dei pali stessi
entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione.

CAVI
| cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione sono generalmente bipolari o tripolari di tipo e sezione
proporzionati al carico e agli impieghi dei suddetti (vedi norma CEl EN 60598-1). In genere le linee dorsali di
alimentazione, per posa sia sospesa che interrata, sono costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte
terminali di alimentazione possono essere impiegati cavi multipolari con sezione di almeno 2,5 mm 2.
| principali cavi per esterno sono identificati dalle seguenti sigle di identificazione: cavi unipolari con guaina, di sezione
finoa 6 mm2;

= cavi unipolari con guaina, di sezione superiore a 6 mmz2;

= cavi bipolari o tripolari di sezione 2,5 mmz2;

= cavi multipolari di sezione superiore a 6 mm2.

= | cavidovranno essere conformi alle norme CEI 20-13 (2009) o equivalenti e dovranno disporre di certificazione

IMQ od equivalente.
Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro deve apparire esternamente sulla guaina protettiva. E consentita
I'apposizione di fascette distintive su ogni derivazione, in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone: fase R -
bianco: fase S - nero: fase T - blu chiaro: neutro).
Tutti i cavi infilati entro i pali e bracci metallici, dovranno essere ulteriormente protetti da una guaina isolante di
diametro adeguato e rigidita dielettrica pari a 10 kV/mm.
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PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE A VERDE

SISTEMAZIONI A VERDE

| prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi vegetativi di ottima
qualita e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a regola d'arte delle varie opere previste.
L'Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori,
attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti e modifiche, che non saranno tollerate
o riconosciute.

Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle norme antinfortunistiche
di legge; I'lmprenditore edile assume le responsabilita conseguenti, rimanendo indenne il committente da ogni e
qualsiasi responsabilita ed onere.

Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento previa redazione del piano quotato, quindi
all'eventuale scasso, formazione di cassonetto dell'altezza prestabilita ed asportazione della terra di risulta.

Le zone da sistemare a prato, dopo l'esecuzione del cassonetto, devono essere sacrificate o vangate e pulite con
asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si deve provvedere alla fornitura di ottima terra di coltura per il
riempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per messa a dimora di elementi vegetativi.

Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda necessaria una scarica
completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm.

In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale inerte (terra bianca,
mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm fino al raggiungimento delle quote prestabilite.

Ove gia esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve essere mondata da
ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltata e lavorata.

Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta |'area si dovra procedere alla esecuzione delle buche ed alla
successiva posa di piantagioni e piantumazioni.

La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le radici ad una opportuna
preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane radicale, previa adeguata concimazione sul
fondo scavo con concime animale (stallatico). Ove necessario e richiesto, si deve provvedere all'infissione del palo tutore
e dei paletti con le dovute assicurazioni e tenditori ed infine all'innaffiamento secondo I'andamento stagionale.

Per le zone ove ¢ prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute fresature del terreno,
che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant'altro non idoneo per la sistemazione suddetta.
Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla semina e successiva
rastrellatura e rullatura del terreno.

Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del drenaggio e dello scolo
delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa esecuzione di eventuali cordonature
di contenimento. Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con
sottofondo e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere sufficientemente
compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano cosi costipato verra steso, su tutta la
superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spessore di 3-4 cm.

Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro lineare, a numero
od a peso.

Manutenzione degli spazi verdi

La manutenzione degli spazi verdi viene appaltata con contratto particolare, pero qualora sia stato eseguito un nuovo
impianto di sistemazione a verde, all'appaltatore dello stesso compete un primo anno di manutenzione gratuita dalla
data del verbale di ultimazione dei lavori.

Nel caso di appalto di manutenzione, possono essere ordinati all'lmprenditore edile rinnovi di piantagioni, nuove opere,
anche di limitata entita.

Le opere di manutenzione prevedono: concimazioni chimiche; innaffiamenti; rifacimenti di aree erbose a scarsa
vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse; raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle
aiuole; fornitura e stesa terra di colture per I'eliminazione di avvallamenti e assestamenti; pulizia di aiuole e cortili in
terra battuta da foglie; tagli e tosatura tappeti erbosi: sono previsti secondo necessita da un minimo di tre ad un
massimo di cinque interventi per anno.

Il taglio dell'erba sara eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a coltelli, salvo
diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a completare I'operazione. Ad
ogni intervento i bordi delle aiuole dovranno essere rifiniti nei particolari ed eseguita la spolionatura.

| materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate entro e non oltre il secondo giorno
successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per necessita operativa, I'lmprenditore edile dovesse sporcare
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strade e aree comuni, sara tenuto a pulirle senza compenso. Qualora i residui erbosi, provenienti dallo sfaldo, risultano
minuti od in quantita non eccessiva, la raccolta non sara eseguita e pertanto non compensata.

MESSA A DIMORA

Messa a dimora di alberi e arbusti

Le buche predisposte dovranno essere, prima della messa a dimora delle piante, parzialmente riempite in modo da
creare sul fondo delle stesse uno strato di terreno soffice dello spessore adeguato (in funzione delle dimensioni della
zolla o dell'apparato radicale), e comunque non inferiore ai 20 cm.

Nella messa a dimora delle piante, I'Appaltatore dovra aver cura di non danneggiare gli apparati radicali e di non
modificarne il naturale portamento. Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti a radice nuda, I'Appaltatore &
tenuto a ringiovanire le radici, spuntando le loro estremita ed eliminando le parti danneggiate, e a "rivestirle" con un
"impasto" di terra e sostanza organica coagulante (es. poltiglia bordolese) che costituisca uno strato sottile attorno alle
radici, utile contro il disseccamento e per fornire i primi elementi nutritivi. le radici andranno incorporate con terra
sciolta, che andra opportunamente pressata in modo che aderisca il piu possibile alle radici stesse.

Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti con zolla, andranno praticati opportuni tagli sull'imballo al fine di aprirlo
sui lati, pur senza rimuoverlo (andranno eliminate solo eventuali legacci di metallo o plastica). Nel caso di messa a
dimora di alberi e grandi arbusti, questi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo. L'Appaltatore rimane
comunque responsabile degli eventuali danni causati da animali domestici e selvatici e dal passaggio di persone o
automezzi. in tal senso dovra, a sua cura e spese, provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero
necessari al fine di salvaguardare la vegetazione messa a dimora fino alla consegna. Tali misure dovranno essere
adottate di concerto con la Direzione Lavori.

Messa a dimora e semina di piante erbacee

Le singole piantine andranno messe a dimora in apposite buche realizzate al momento dell'impianto, tenendo conto
delle dimensioni del pane di terra con cui vengono fornite.

Le buche andranno riempite con terra di coltivo che successivamente verra pressata adeguatamente. Infine, se previsto
dal progetto, verra realizzato uno strato pacciamante.

Sia per la messa a dimora che per la semina di piante erbacee, |'Appaltatore e tenuto al pieno rispetto di tutte le
indicazioni (specie da utilizzare, epoca di impianto/semina, profondita della buca/di semina, quantita di seme,
concimazioni ecc.) contenute nel progetto. Qualora tali indicazioni siano troppo generiche, I'Appaltatore & tenuto a
prendere i necessari accordi con la Direzione Lavori.

Formazione del prato

L'Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori, € tenuto ad effettuare la semina del prato solo successivamente alla
piantagione delle essenze arboree ed arbustive previste in progetto, nonché dopo la realizzazione degli impianti e delle
attrezzature previste. Con la formazione del prato, I'Appaltatore si assume I'onere di eseguire tutte le operazione
necessarie alla creazione del tappeto erboso: preparazione del terreno, concimazione, semina, irrigazione, controllo
delle infestanti. Oltre alla lavorazione generale del terreno di cui al precedente articolo I'Appaltatore & tenuto ad
effettuare tutte le lavorazioni del terreno (fresatura, rullatura ecc.) che si rendano necessarie in funzione della natura
del suolo, al fine di ottenere un buon letto di semina. Allo stesso scopo dovra porre particolare attenzione ad eliminare
tutti i materiali estranei presenti nel terreno che possano influire negativamente con la buona riuscita del prato.

MANUTENZIONE DELLE OPERE NEL PERIODO DI GARANZIA

Le opere a verde realizzate saranno considerate definitivamente compiute con pieno successo solo al termine del
"periodo di garanzia". Tale "periodo di garanzia", misurato a partire dalla fine dei lavori previsti dal progetto, avra la
durata necessaria ad accertare la piena riuscita della realizzazione e I'attecchimento delle essenze vegetali piantate e/o
seminate, e comunque non inferiore a ventiquattro mesi. L'Appaltatore siimpegna a dare una garanzia di attecchimento
del 100% su tutte le piante.

Durante tale "periodo di garanzia", I'Appaltatore e tenuto ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione utili per
conservare le opere a verde nello stato migliore, in particolare:

nel caso di alberi o arbusti, sara necessario verificare che le piante siano sane e in buono stato vegetativo, trascorsi 90
giorni dalla ripresa vegetativa nell'anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo
I'impianto (per le piante fornite in zolla);

nel caso del prato, bisognera attendere il primo taglio dell'erba;

nel caso di piante erbacee, |'attecchimento si riterra avvenuto quando tutta la superficie oggetto di intervento risultera
coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie botanica seminata.

La fine del periodo di garanzia verra certificato dalla Direzione Lavori con un apposito verbale.

Nel caso fossero richiesti interventi di potatura, I'Appaltatore dovra porre particolare cura affinché I'operazione venga
eseguita da personale esperto e nel rispetto delle caratteristiche delle singole piante. Salvo diversa specifica disposizione
da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore € tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni:
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* non effettuare tagli "a filo tronco", ma rispettare la zona del "collare" alla base del ramo;

*  eseguire i tagli sui rami di piccolo diametro (massimo 7-8 cm);

*  mantenere una copertura di almeno il 50% dei rami, distribuita in modo regolare; non eliminare piu del 30%
delle gemme;

= effettuare tagli inclinati rispetto al piano orizzontale.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONI ARTISTICHE

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle attrezzature, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle schede tecniche allegati
al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia.

Gli interventi previsti riguardano l'arredo e la sistemazione dei Poli fisici e dei Poli satellite, assimilabili ad installazioni
artistiche con funzione di arredo urbano.

Tali interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente, rispettando le disposizioni normative in materia
di eliminazione di barriere architettoniche e prevedendo soluzioni che consentano il risparmio idrico ed energetico
nonché I'utilizzo di materiali eco-compatibili e naturali.

Tutto il progetto si conclude con l'arredo degli spazi aperti, il tutto per rendere il punto informativo funzionante e
disponibile, non appena i lavori saranno conclusi.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere
alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le
prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente
legislazione.

A tale proposito si ricorda come con I'entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive integrazioni introdotte dalla
legge 216/95 si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualita in tutti gli
aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso piu generale,
I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo
I'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno
parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza
ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto
indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei
campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra
effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute
ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la
necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza
che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FORNITURE
Caratteristiche tecniche:
* |e caratteristiche tecniche dei componenti;
= gli elaborati grafici redatti nelle scale grafiche opportune: piante - prospetti - sezioni - particolari costruttivi
delle strutture proposte, scheda illustrata che riporti una descrizione dettagliata ed una fotografia (o immagine
3D) dell'articolo proposto.
= bozzetti grafici, simulazioni grafiche, assonometrie e quant'altro ritenuto opportuno dall'offerente;
» scheda tecnica di prodotto dell'attrezzatura proposta (pena I'esclusione) per le strutture ludiche tale scheda
deve indicare I'area di sicurezza e I'eta d'uso consigliata.
* scheda di manutenzione periodica riportante le varie fasi di ispezione e manutenzione programmata.
REQUISITI DEL MATERIALE
Le attrezzature fornite dovranno essere originali e conformi tecnicamente a quelli dichiarati al momento dell'appalto,
completo in ogni loro parte, comprensivo delle operazioni di collaudo e trasporto.
| GIOCHI e le attrezzature ludiche oggetto della fornitura dovranno possedere le seguenti certificazioni:
= Certificazioni EN1176 rilasciate da un ente di certificazione europeo;
=  Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 del produttore sia di giochi che di arredi;
=  Certificazione UNI EN ISO 14001 del produttore sia di giochi che di arredi.
Inoltre, non dovranno avere materiali contenenti cemento amianto e/o lana di vetro in ogni loro componente.
GARANZIE E ASSISTENZA MANUTENTIVA
La Ditta Appaltatrice dovra assicurare:
= |e garanzie e I'assistenza manutentiva per i giochi oggetto dell'appalto ed accessori;
* la durata delle garanzie non dovra essere minore di:
= 10 anni contro la marcescenza del legno delle parti strutturali;
* 2 annigaranzia generale su tutto il prodotto;
= 10 anni per disponibilita pezzi di ricambio originali;
= disponibilita a realizzare contratti di manutenzione programmata.
* la conformita delle attrezzature fornite ed installate alla normativa vigente in materia di sicurezza;
Inoltre, dovra produrre e consegnare al Committente:
=  Certificazioni EN1176 rilasciate da un ente di certificazione europeo;
=  Certificazione UNI EN ISO 9001-2000 del produttore sia di giochi che degli arredi;
=  Certificazione UNI EN ISO 14001 del produttore sia di giochi che di arredi;

CONTROLLO DELLA FORNITURA

Il Committente si riserva la facolta di effettuare controlli tecnici nella sede di lavoro o di fabbricazione della fornitura
del presente appalto, nonché effettuare eventuali prove di laboratorio dei materiali impiegati e privi di certificati di
origine rilasciati dal produttore. Alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta fornitrice si procedera dopo gli
adempimenti tecnico-amministrativi di cui sopra e ad avvenuto collaudo con esito positivo.

COLLAUDO DELLE FORNITURE

Il collaudo inteso a controllare I'idoneita della fornitura e la rispondenza alle prescrizioni fissate nel presente capitolato
verra eseguito a cura del Committente entro 10 (dieci) giorni dalla fornitura.

Qualora il materiale non corrisponda perfettamente ai requisiti richiesti, e/o a quelli dichiarati nell'offerta di gara, il
Committente si riserva la facolta di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione entro 30 (trenta) giorni, ovvero di acquistare
analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicataria I'eventuale maggiore prezzo.

SPESE DI TRASPORTO
Sono a carico della Ditta tutte le spese relative al trasporto della fornitura, nonché tutte le altre previste per legge.

LAVORI VARI

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero
necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: la D.L. verifichera all'occorrenza.

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in
corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche
e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
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eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. In tal caso,
verificandosene le condizioni, si applichera la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del nuovo
regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di trasporto per i
lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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