



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



N° PAP-00262-2023

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 20/06/2023 al 05/07/2023*

*L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO FASANELLA*

Comune di Monte San Giacomo

Provincia di Salerno

AREA: AREA LL.PP TRIBUTI

DETERMINAZIONE RCG N° 114/2023 DEL 19/06/2023

N° DetSet 47/2023 del 19/06/2023

Responsabile dell'Area: PASQUALE MAROTTA

Istruttore proponente: PASQUALE MAROTTA

OGGETTO: Procedura aperta, DLgs. 50/2016, appalto lavori riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola infanzia via S.Anna recupero edificio, creazione nuovi posti e adeguamento antisismico - Approvazione verbali gara e aggiudicazione definitiva.

CIG: 9719288230

CUP: E97G22000000006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 114/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Monte San Giacomo, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale dei contratti;

- il Regolamento comunale sui controlli interni;

- il Decreto Sindacale n. 6/2022 e n. 7/2022 di nomina a Responsabile di P.O. UTC-2 e Tributi, in prorogatio;

VISTA la Delibera C.C. n. 28 del 29/06/2022, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2022-2024;

- la Delibera C.C. n. 32 del 28/07/2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, c. 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTE le Delibere di G.C. n. 84 del 25/08/2022, n. 93 del 29/09/2022, n. 108 del 18/11/2022 e n. 110 del 22/11/2022, esecutive, di approvazione variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 175, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000, ratificate rispettivamente con Delibere di C.C. n. 34 e n. 35 del 24/10/2022, n. 45 e n. 46 del 28/12/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 29/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, e art. 15, c. 4-bis DL 77/2021, ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/05/2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;

VISTA la legge 29/12/2022, n. 197 che, all'art.1 comma 775, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

VISTA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, durante la quale su richiesta di ANCI e di UPI al Ministero dell'Interno è stato disposto l'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2023;

- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 maggio 2023, durante la quale - su richiesta di ANCI e di UPI al Ministero dell'Interno- è stato disposto l'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2023;

VISTO il disposto di cui ai commi 1, 3 e 5, dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012 e dell'art. 42, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, rispettate nella redazione del presente atto;

PREMESSO che con Avviso Pubblico n. 48047 del 02/12/2021, in attuazione del D.M. n. 343/2021, venivano emanate dal Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, le modalità per la presentazione di proposte di realizzazione strutture per asili nido e scuole d'infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- Che con Delibera G.C. n. 18 del 24/02/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di: **Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia** di Via Sant'Anna (cod. 0650750001), redatta dal Geom. Vincenzo CARDAMONE nell'importo di € 1.984.984,00, da candidare a finanziamento nell'ambito del PNNR, M4C1 Inv. 1.1;

- che con nota n. 100494 del 24/11/2022, acquisita al protocollo n. 4293 il 25/11/2022, a questo Comune è stata comunicata l'ammissione al finanziamento per l'importo di € 687.388,00 per i suddetti interventi proposti alla scuola dell'Infanzia;

- Che con Delibera G.C. n. 123 del 28/12/2022, questa Amm.ne ha inteso prendere atto ed avviare le procedure attuative dell'intervento finanziato, nominando il sottoscritto R.U.P. per gli adempimenti consequenziali, al fine di rispettare la milestone associata all'investimento in questione che prevedeva il termine del 31 maggio 2023, poi spostato al 20 giugno 2023, per l'aggiudicazione dei lavori;

- Che il progettista Ing. Tony Manzolino ha redatto i conseguenti elaborati progettuali per l'intervento a valere sul finanziamento ottenuto "PNRR M4C1 Inv.1.1";

- Che con Delibera G.C. n. 19 del 21/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Sant'Anna (cod.

0650750001) – per recupero edificio e creazione nuovi posti - Lavori di adeguamento antisismico” per l’importo totale di € 756.126,80;

- Che il conseguente progetto esecutivo, è stato oggetto di VERIFICA (ex art. 44 del D.Lgs. n. 207/2010) in data 02/03/2023 ed è stato sottoposto a procedura di Validazione, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.P.R. n. 50/2016, il cui Verbale è stato approvato con Determina n. 39 del 03/03/2023;

DATO ATTO che con Delibera n. 28 del 09/03/2023 è stato approvato il conseguente progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, come redatto dal tecnico suddetto Ing. Tony MANZOLILLO, e che presenta una spesa complessiva di € 756.126,80 di cui € 537.500,03 per lavori a base d’asta soggetti a sconto oltre € 3.762,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 214.864,27 per somme a disposizione dell’Amm/ne;

- Che per il presente intervento sono stati acquisiti i seguenti CUP E97G22000000006 e per il tramite della Centrale Unica di Committenza - Vallo di Diano il CIG 9719288230;

- Che il Decreto Semplificazione 2021 (D.L. n. 77/2021 conv. in L. 108/2021) ha prorogato alcune norme provvisorie, previste dal decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019 conv. in L. 55/2019) e dal Decreto Semplificazione 2020 (D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020), fino alla data del 30.06.2023, dando la possibilità alle Stazioni Appaltanti, di poter procedere all’esperimento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione;

• Che con Determina n. 46 del 16/03/2023 è stata approvata autorizzazione a contrarre l’affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SANT’ANNA (COD.0650750001) PER RECUPERO EDIFICIO E CREAZIONE NUOVI POSTI- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. PNRR M4C1 Inv. 1.1. tramite la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana Vallo di Diano (SA), stabilendo di procedere:

- mediante procedura aperta, da esperire ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;

- individuazione dell’offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

- per un importo a base di gara, fatta salva la riduzione conseguente all’espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad € 541.262,53 compresi € 3.762,50 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

• Che con Determina n. 180 del 12/04/2023 la C.U.C. – Com. Mont. Vallo di Diano, ha proceduto:

- alla presa in carico della gara dell’appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi ed ha dato avvio alla procedura di gara, mediante ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara suddetto;

- approvare la documentazione di gara ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara ed i modelli di partecipazione, all’uopo predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Vallo di Diano;

- dare atto delle seguenti modalità di pubblicazione:

▪ sul BURC;

▪ all’Albo Pretorio - profilo del Committente <https://www.comune.montesangiacomo.sa.it/> e all’Albo della C.U.C. <http://www.montvaldiano.it/>;

▪ entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20

- Che ai sensi dell’art. 36, comma 9 in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del D.Lgs. 50/2016 possono essere ridotti fino alla metà ovvero che il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in almeno diciotto giorni dalla data di pubblicazione del bando all’Albo;

- Altresì, che nessuna comunicazione è inviata ai candidati ma quelle rese a mezzo avviso sul sito Web del Comune/Albo pretorio del profilo committente e della C.U.C hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

- Stabilire che le offerte dovevano essere trasmesse attraverso la piattaforma di e-procurement TUTTOGARE al sito: <https://cucvallodidiano.tuttogare.it/> secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara;

- Attivare in data 17/04/2023, attraverso il profilo della CUC, la procedura sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE al sito: <https://cucvallodidiano.tuttogare.it/> stabilendo quale termine di ricezione delle offerte la data del 08/05/2023 ore 12.00;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 2 offerte intese a partecipare a gara;

- Che con Determina C.U.C. – C.M. Vallo di Diano, n. 209 del 10/05/2023, modificata con Det. n. 238 del 19/05/2023, è stato nominato il seggio di gara, per la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e successivi adempimenti;
- Che sono state concluse le operazioni di valutazione da parte della Commissione di gara e presi in esame i relativi Verbalì;

VISTA la Determina della C.U.C. - Comunità Montana Vallo di Diano n. 286 del 16/06/2023 di presa d'atto ammissioni/esclusioni concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016, dei verbali e proposta di aggiudicazione alla ditta ISOLTECK S.R.L.S. C.F./P.Iva 05407620656, risultata prima con un punteggio complessivo di 96,438/100 e con un ribasso sull'offerta economica del 6,00%, corrispondente al prezzo netto di € 505.250,03 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 3.762,50 ed IVA 10%, ivi comprese le migliorie di cui all'Offerta Tecnica;

CONSIDERATO che, dall'analisi di tutti i suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare i suddetti verbali dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore ISOLTECK S.R.L.S. P.Iva 05407620656;

- Che la procedura di gara, così come risultante dai relativi verbali, è corretta e condivisibile;
- Che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a:

o l'acquisizione della relativa documentazione e segnatamente le informazioni necessarie alla sottoscrizione del contratto;

o l'acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario e il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché l'acquisizione delle spese di contratto, spese di pubblicità obbligatoria e gli oneri finanziari della CUC;

o la pubblicazione e la comunicazione dell'esito di gara ai sensi dell'art. 29 e 76 del D.lgs. 50/2016;

RILEVATA la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato Prot. n. INAIL_38081451 emesso in data 19/04/2023 e scadente il 17/08/2023;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;

VISTO l'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale *“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”*.

- il D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

RITENUTO pertanto potersi validamente procedere all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, e di doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente provvedimento ed i motivi illustrati in essa costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamati e qui riportati;
2. **Di approvare** i verbali di gara, redatti dalla Commissione incaricata, trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano, in allegato alla Determina n. 286 del 16/06/2023 di presa d'atto ammissioni/esclusioni, dei verbali e di proposta di aggiudicazione, e che anche se non allegati alla presente determina, ne formano parte integrante e sostanziale, distinti precisamente in:
 - o verbale n. 1 del 12/05/2023 (apertura busta A, documentazione amm/va n. 2 partecipanti);
 - o verbale n. 2 del 26/05/2023 (busta B, valutazione offerta tecnica e attribuzione punteggi);
 - o verbale n. 3 del 05/06/2023 (comunicazione punteggi, apertura busta C), valutazione offerta economica, attribuzione punteggi e proposta di aggiudicazione).
3. **Di dare atto** che la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore ISOLTECK S.R.L.S. P.Iva 05407620656 risultato primo con un punteggio complessivo di 96,438/100 e con un ribasso del 6,00% sul prezzo a base d'asta di € 537.500,03, corrispondente al prezzo netto di € 505.250,03 oltre

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 3.762,50, ivi comprese le migliorie di cui all'Offerta Tecnica, e quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € 509.012,53 oltre IVA;

4. **Di aggiudicare definitivamente** l'appalto dei lavori di **"Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia** di Via Sant'Anna (cod. 0650750001) – per recupero edificio e creazione nuovi posti - Lavori di adeguamento antisismico" alla ditta **ISOLTECK S.R.L.S.** P.Iva 05407620656 per un importo pari ad **€ 509.012,53** oltre IVA 10%, ivi compresi oneri di sicurezza € 3.762,50 e le migliorie di cui all'Offerta Tecnica;
5. **Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione;
 - Che il CUP è: E97G22000000006 e per il tramite della C.U.C. Vallo di Diano il CIG: 9719288230;
 - Che ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, l'opera in oggetto trova copertura a carico delle risorse concesse dallo Stato - Ministero dell'Istruzione - PNRR M4C1 Inv. 1.1 - Asili nido, Scuole dell'infanzia e Centri polifunzionali, finanziato da parte dell'Unione Europea con l'iniziativa *Next Generation EU*, in premessa specificato, sull'intervento Mis. 4 Progr. 7 Tit. 2 Macroag. 202 Cap. 2040504 del Bilancio 2022/2024, indicato nell'allegato schema di dettaglio movimento contabile;
 - Che l'avviso dell'esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e sarà pubblicato con le modalità previste dagli artt. 29 e 73 del D.lgs. 50/2016;
 - Che la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 deve essere prestata per la somma pari al 10,00% dell'importo contrattuale, salvo riduzioni di legge;
 - Che il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - Che lo scrivente per le ragioni indicate in premessa è Responsabile Unico del Procedimento incaricato alla esecuzione del presente provvedimento;
 - Che il presente atto è immediatamente esecutivo ed avrà efficacia nei confronti della Ditta aggiudicataria solo a seguito dell'acquisizione della documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, finanziari ed operativi, e alla decorrenza del termine dilatorio di giorni trentacinque.
6. **Di disporre**, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, che il rimborso, a cura dell'O.E. aggiudicatario, delle spese sostenute per la presente gara per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bando e degli avvisi di € 1.544,96 venga effettuato a favore della CUC, mediante bonifico su conto corrente bancario avente il seguente IBAN: IT52G0840976300000000551839 (IBAN per operatori economici);
 - Che i rimborsi a cura della Stazione Appaltante di € 4.007,03 (€ 4.33,10 - € 1.544,96 + € 410,00 contr. Anac + € 811,89 per oneri incentivanti) devono essere versati alla CUC Vallo di Diano, mediante bonifico su conto corrente bancario (tesoreria dello Stato) avente il seguente IBAN: IT91C0100003245424300032538 (IBAN per pubbliche amministrazioni);
7. **Di trasmettere** copia della presente e dei suoi allegati alla Centrale Unica di Committenza Vallo di Diano affinché provveda ad espletare tutte le attività di competenza e segnatamente, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - o comunicare l'esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
 - o pubblicare l'esito di gara con le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 47/2023 del 19/06/2023, avente oggetto:

Procedura aperta, DLgs. 50/2016, appalto lavori riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola infanzia via S.Anna recupero edificio, creazione nuovi posti e adeguamento antisismico - Approvazione verbali gara e aggiudicazione definitiva.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
ISOLTECK S.R.L.S.	Appalto lavori di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola dell'infanzia Via Sant'Anna cod. 0650750001 - recupero edificio, etc.	€ 559.913,78	04	7	2	202	2040504		Impegno			297	2023
Comunita' Montana Vallo di Diano	Appalto lavori di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola dell'infanzia Via Sant'Anna cod. 0650750001 - recupero edificio, etc.	€ 4.007,03	4	7	2	202	2040504					298	2023

Totale Importo: € 563.920,81

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



19/06/2023 18:34:45

DSG N° 00114/2023 del 19/06/2023