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COMUNE DI SALA CONSILINA 

(Provincia di Salerno) 

Repertorio n°   

 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI : 

“Realizzazione complesso scolastico Fonti Edilizia Scolastica”  

DITTA APPALTATRICE: ……………………………………………….. 

IMPORTO A BASE D'ASTA                                Euro …….. 

                                                  (……………/..) 

RIBASSO OFFERTO     ………%                     

IMPORTO NETTO LAVORI  APPALTATI    Euro ……………. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno …………….., il giorno ........................., del mese di ........................., 

presso l’ufficio ......................... della residenza Comunale, avanti a me 

........................., segretario del Comune di Sala Consilina (SA), ove risiedo 

per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente 

medesimo, si sono personalmente costituiti: 

il Sig. ......................... , nato a ......................... il ........................., il quale 

interviene nella sua qualità di ......................... del ......................... , 

C.F./Partita IVA ........................., autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione 

dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso 

…………………. alla Piazza ………………..; 

il Sig. ......................... , nato a ......................... il ........................., il quale 
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interviene nella sua qualità di ......................... dell'impresa ......................... , 

Partita IVA ......................... ,  domiciliato per la carica presso la sede della 

stessa impresa in ......................... alla ......................... , giusta certificazione 

della C.C.I.A.A. di ......................... , agli atti. 

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono 

personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il 

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 

48 della legge notarile. 

PREMESSO 

Che  l’opera è finanziata con i fondi di cui  

…………………………………………………………………………………………, 

esecutiva con pubblicazione sul ………………………………………….……… 

……………………………………………………;  

Che nella nota è prevista la realizzazione, di tutte le opere necessarie alla 

sistemazione e protezione della ……………………………….. per un Importo 

complessivo € …………..,.. (…………../…) 

 - Soggetto attuatore il Comune di Sala Consilina (SA); 

Che con delibera della Giunta Comunale n° … in data ……………………….. 

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo 

complessivo di € ……………. (un ……………./..) di cui € ………………. 

(…………………../….) per lavori, e € ………………… (……………………) per 

somme a disposizione della Amministrazione, e € …………………………. 

(……………….) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 

Che con Determinazione a contrattare del Dirigente dell’Ufficio …………….. 
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Comunale n° … in data ………….. sono state avviate le procedure di appalto 

ed è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;  

Che con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio ……………………….. n. … 

in data ………….. è stato approvato il verbale di gara di pubblico incanto 

esperita in data …………. e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla 

Ditta …………..………  per l'importo netto di € …………… (………………….)  

oltre l'IVA, a seguito del ribasso del …..…%;  

Che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ................................. si 

è costituita fideiussore con polizza n° ........................., emessa in data 

........................., nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore di 

................................, agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni 

assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto 

del presente appalto. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 

garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale In caso di 

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 

per cento; la garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità di cui 

all'articolo 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura 
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dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, 

è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 

di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo 

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali 

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale 

la garanzia è prestata. 

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 

75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa 

di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 
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Che l’importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così 

come previsto dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

avendo l’impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (articolo 75, 

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

Che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. ......................... , non 

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 

prevenzione, né provvedimenti di cui all’articolo 10 comma 3, 4, 5 ter e 

dell’articolo 10 quater comma 2 della Legge n° 575 del 31.5.1965 e s.m.i., 

giusta certificato della C.C.I.A.A. di ......................... , Ufficio Registro delle 

Imprese, recante la dicitura antimafia prevista dall’articolo 9, comma 1, del 

DPR n. 252 del 3.6.98, rilasciato in data ......................... prot. ...................... 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

1. Il/La ........................................., nella persona del ........................................, affida 

all’impresa ................................................................... e per essa al costituito Sig. 

......................................................., che accetta, senza riserva alcuna, l’appalto 

relativo ai lavori di “Realizzazione complesso scolastico Fonti Edilizia 

Scolastica””.  da eseguirsi nel Comune di Sala Consilina (SA). 

2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 
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presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del 

progetto esecutivo approvato con .............................................................., 

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce 

dell’offerta dell’appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti 

disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché 

di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – Capitolato Generale dei 

Lavori Pubblici. 

Art. 2 

Importo del contratto 

1. L’importo del contratto ammonta ad Euro ……………. …………….. 

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro € ……………………. 

(………………….) oltre IVA ……………….. (…………………………..). 

2. Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso 

offerto. 

4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i., non si può procedere 

alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del 

codice civile. 

Art. 3 

Pagamenti 

1. Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione. 

2. Nel corso dei lavori verranno erogati all’appaltatore pagamenti in acconto 

del corrispettivo dell’appalto, sulla base delle risultanze dei documenti 

contabili, ogni qual volta il credito netto dell’impresa raggiunga l’importo di 
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Euro ........................(................................................................) così come 

previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

3. Ai sensi dell’articolo 141 del D.P.R. 207/2010: 

nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura 

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti; 

i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile 

del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 

qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato 

dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per 

ciascuna rata; 

nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque 

giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto 

degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l’art. 117 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione ai sensi dell’ art. 143 

del D.P.R. 207/2010. 

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le 

disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, in specie gli 

articoli 143 e 144. 
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Art. 4 

Termine per l’esecuzione - Penali 

1. I lavori devono avere inizio entro ..........................giorni dalla stipula del 

presente contratto. 

2. Il tempo per l’esecuzione è fissato in 385 (trecentoottantacinque) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati 

secondo le vigenti disposizioni normative. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro ......... 

Art. 5 

Cauzioni e garanzie 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, 

l’impresa ha prestato la  cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. richiamata in premessa, per l’importo di Euro 

.......................... Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato 

decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo 

garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’impresa 

appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la 

cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa 

dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del 

contratto, alla sua ricostituzione entro ......................... giorni dalla richiesta 

del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 
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4. È a carico dell’impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone 

e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia 

per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. L’impresa produce, in relazione a quanto precede, 

polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il 

......................... da ........................., per un importo garantito di Euro 

........................., così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni 

eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro ......................... per quanto 

attiene la responsabilità civile verso terzi. 

Art. 6 

Subappalto 

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

2. Per le lavorazioni che l’impresa intende subappaltare, giusto quanto 

dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

Art. 7 

Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell’ambiente in 

cui è chiamato ad operare. 

2. L’impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in 
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materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per 

la sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 8 

Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. L'appaltatore è obbligato: 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; 

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, si applica l’art. 5 del D.P.R. 207/2010, con 

riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in 

corso d’opera. 

Art. 9 

Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del 

presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi 

dell’art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà portata alla cognizione 

dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla 

competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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Art. 10 

Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta 

appaltatrice si obbliga: 

 a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 

modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura 

dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 

 a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali 

- inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici. 

Art. 11 

 Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, 

sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente 

contratto è di Euro 706.580,00 (settecentoseicinquecentoottanta/00) oltre IVA. Il 

presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i 

benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26.10.72 n. 633 e s.m.i. 

Art. 12 

Allegati 

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti 

documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto: 

Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborati grafici progettuali; 
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 Elenco dei prezzi unitari; 

 Cronoprogramma; 

 Piano per la sicurezza dei lavoratori; 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da 

persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero ......................... 

fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ......................... e la 

......................... fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo 

dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo 

sottoscrivono. 

L' Appaltatore: …………………………………….. 

L' Amministrazione:  ………………………………. 

Il Segretario Comunale……………………………….. 




