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Partita IVA .....ccccoeceeiininnns , domiciliato per la carica presso la sede della
stessa impresa in .......cccccceeveeenee. alla ............oooeeee. , giusta certificazione
dellaC.C.LAA. di ccoovvvviniiiiiinnn, , agli atti.

| nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono

personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta per I'art.

48 della legge notarile.

PREMESSO

Che I'opera e finanziata con [ fondi di cui

Che nella nota e prevista la realizzazione, di tutte le opere necessarie alla

sistemazione e protezione della ... per un Importo

complessivo € .............. S T /l...)

- Soggetto attuatore il Comune di Sala Consilina (SA);

Che con delibera della Giunta Comunale n°® ... indata ..........ccocvvveviiinvnnns

e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo

complessivo di € ................ (un .o [.) di cui € ...

(S [...)perlavori,e € ..................... (. ) per

somme a disposizione della Amministrazione, € € .............ciiiiiiienn,

(e ) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che con Determinazione a contrattare del Dirigente dell’'Ufficio .................




Comunale n° ... indata .............. sono state avviate le procedure di appalt

ed é stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;

Che con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio ............................. n. ...
in data .............. € stato approvato il verbale di gara di pubblico incantg
esperitain data ............. e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla
Ditta .....coovviviiininnnn. per l'importo netto di € ............... (comerniininn,
oltre I''VA, a seguito del ribasso del ........ %;

. { dell L
e costituita fideiussore con polizza n° ,_emessa in_dat

nellinteresse dell'impresa esecutrice ed a favore d

. agli effetti e per I'esatto adempimento delle obbligazion

assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggett

BN

del presente appalto. L'esecutore del contratto e obbligato a costituire un

garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale In caso d

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzi

fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quell

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento

laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 2

N ia fide i di cui : | Jalita d

allarticolo 75 comma 3 del Dlgs. 163/2006 e sm.i., deve prevedere

espressamente la rinuncia_al heneficio della preventiva escussione de

debitare principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2

del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindic

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia fideiussoria di cui sopra € progressivamente svincolata a misur
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dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti,

e automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o

di_analogo documento, in_originale o in_copia autentica, attestanti I'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo

garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale

la garanzia é prestata

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisaoria di cui all’articolo

75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella

graduatoria

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa

di_avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;




Che l'importo garantito ai sensi del precedente punto € ridotto del 50%, cos

come previsto dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

avendo I'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualita

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (articolo 75

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. .........cccccvveeeeeenn. , non

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure d

prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 10 comma 3, 4, 5 ter €

dell'articolo 10 quater comma 2 della Legge n° 575 del 31.5.1965 e s.m.i.

giusta certificato della C.C.LAA. di ..coovvviininnnnnn. , Ufficio Registro delle

Imprese, recante la dicitura antimafia prevista dall’articolo 9, comma 1, de

DPR n. 252 del 3.6.98, rilasciato in data ...........cccoevuvvvnees Prot. .....cccceeeeveeenne.

TUTTO CIO PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano Ia

precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale de

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell’appalto

1. 1ll/La ~hella persona del ,affida

all'impresa e per essa al costituito Sig

—che accetta, senza riserva alcuna, l'appalt

relativo_ai_lavori_di “Realizzazione rnmplpqqn scolastico Fonti Edilizi

Scolastica””. da eseguirsi nel Comune di Sala Consilina (SA)




presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del

Progetto  eSecUtivo approvato CONM ...........cc.cccceecvueeieeeiueeiieaireeeeeeereeeiueeenens :

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce

dell’offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti

disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché

di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — Capitolato Generale dei

Lavori Pubblici.

Art. 2

Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad EUro ................ ................

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro € ...................cc.ell

TP )oltre IVA ...l T ).

by

2. 1l contratto e stipulato a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs.

163/2006 e s.m.i..

3. | lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso

offerto.

4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i., non si pud procedere

alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del

codice civile.

Art. 3

Pagamenti

1. Non é prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.

2. Nel corso dei lavori verranno erogati all’'appaltatore pagamenti in acconto

del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti

contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di




EUro ..o.oooceeevvinnnn P ) cosi come

previsto dal capitolato speciale d’appalto.

3. Ai sensi dell’articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dat

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

dell’'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misurg

dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti;

i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile

del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, 1a

qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato

dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per

ciascuna rata;

nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque

giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in accontg

degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 117 del D.Lgs

163/2006 e s.m.i..

5. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall’emissione de

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione ai sensi dell’ art. 143

del D.P.R. 207/2010.

6. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’'opera, a

sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le

disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, in specie gl

articoli 143 e 144.




Art. 4

Termine per I'esecuzione - Penali

1. | lavori devono avere inizio entro .......c.ccccceeeeeeeeee.. giorni dalla stipula del

presente contratto.

2. Il tempo per I'esecuzione e fissato in 385 (trecentoottantacinque) giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati

secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro .........

Art. 5

Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,

impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. richiamata in premessa, per [importo di Euro

.......................... Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato

decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo

garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa

appaltatrice, la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la

cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che I'impresa stessa

dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro ...........cceeveevnnnees giorni dalla richiesta

del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall’'art. 113 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i.




4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone

e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia

per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione

dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogn

responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede

polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso

terzi, ai sensi dellart. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa |i

......................... da .....cccceecceeeeeennnn,  pEr o un importo garantito di Eurg

......................... , cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei dann

eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed EUro ..........cccccceee.n. per quanto

attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 6

Subappalto

1. E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.

2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto

dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs

163/2006 e s.m.i..

Art. 7

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali d

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’'opera e dellambiente in

Cui & chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria & altresi obbligata al rispetto di tutte le norme

vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in

9




materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per

la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo 1V del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 8

Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore €& obbligato:

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori;

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, si applica I'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con

riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in

corso d’opera.

Art. 9

Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del

presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi

dellart. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, sara portata alla cognizione

dell’Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla

competenza arbitrale di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

10




Art. 10

Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta

appaltatrice si obbliga:

e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogn

modifica intervenuta negli assetti societari e nella strutturg

dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

e a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio de

lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzial

- inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 11

Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa

sono a carico dellimpresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente

contratto & di Euro 706.580,00 (settecentoseicinquecentoottanta/00) oltre IVA. |

presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono

benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26.10.72 n. 633 e s.m.i.

Art. 12

Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguent

documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

e Capitolato speciale d'appalto;

e Elaborati grafici progettuali;
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e Elenco dei prezzi unitari;

e Cronoprogramma,

e Piano per la sicurezza dei lavoratori;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da

persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero .........................

fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ..............cccccceeee. e la

......................... fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo

dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo

sottoscrivono.

L' Appaltatore: ..........oooeviiiiiiiiiiiii i,

L' AMMiNiStrazione: ....oovviiviiiiie i enaens

Il Segretario Comunale.............ccoovviviiiii i,
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