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Data, ____________

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E CONSOLIDAMENTO DISTACCO PARTI ROCCIOSE IN LOCALITA' 
"PETRARA"

Amministrazione comunale

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 1´467,60 5,19 7´616,84 1´675,71 22,000

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.b fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
SOMMANO mc 176,40 11,19 1´973,92 236,87 12,000

3 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.c.CAM consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 49,00 155,92 7´640,08 687,61 9,000

4 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.a.CAM mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 525,20 169,19 88´858,59 7´108,69 8,000

5 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 12,75 28,23 359,93 223,16 62,000

6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 391,05 34,97 13´675,02 8´068,26 59,000

7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.a.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 54´500,00 2,50 136´250,00 39´512,50 29,000

8 RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA RESISTENZA.
NP.001 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da geocomposito in

rete metallica a doppia torsi ...  necessarie e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.

SOMMANO m2 2´266,50 56,68 128´465,22 29´547,00 23,000

9 Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di
NP.002 snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2. DIAMETRO

26,50 MM
SOMMANO m 536,00 29,37 15´742,32 1´731,65 11,000

10 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti
.a e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 359,75 26,65 9´587,34 3´355,57 35,000

11 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti
.b e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SOMMANO mq/3
0 gg 1´079,25 2,10 2´266,43 1´223,87 54,000

12 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici
R.02.020.015 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
.b.CAM l'a ... rtizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare. Muratura in pietrame
SOMMANO mc 6,00 72,30 433,80 203,89 47,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 412´869,49 93´574,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 412´869,49 93´574,78

13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
.a demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 969,00 13,82 13´391,58 535,66 4,000

14 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
.a di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 675,00 7,43 5´015,25 1´504,58 30,000

15 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ...
.a Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5 km,

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc 900,00 7,51 6´759,00 540,72 8,000

16 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ...
.d terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,

appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
SOMMANO mc 450,00 22,65 10´192,50 305,78 3,000

17 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ...  prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 450,00 28,05 12´622,50 252,45 2,000

18 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a
V.03.040.055 rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura
.b adeguat ... si natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del

foro.Perforazione diametro fino a 120 mm
SOMMANO m 404,00 144,98 58´571,92 22´843,05 39,000

19 Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici
V.03.040.060 montuose Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica
.d Zincata) in par ... amassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura,

fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.
SOMMANO m 24,50 64,24 1´573,88 314,78 20,000

20 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio
V.04.040.015 di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia ...
.a.CAM é il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie

effettivamente disgaggiata
SOMMANO mq 270,00 20,74 5´599,80 2´967,89 53,000

21 Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con
V.04.040.045 tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante
.a.CAM miscel ... oppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a

forte zincatura con diametro di 2,7 mm
SOMMANO mc 6,11 240,43 1´469,03 763,89 52,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 528´064,95 123´603,58 23,407

T O T A L E   euro 528´064,95 123´603,58 23,407

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 528´064,95 123´603,58 23,407

C:001 Pista di accesso al cantiere euro 51´358,05 4´721,99 9,194
C:002 Difesa idrogeologica euro 211´422,17 58´168,26 27,513
C:003 Opere di consolidamento euro 265´284,73 60´713,33 22,886

TOTALE  euro 528´064,95 123´603,58 23,407

     Data, __________

Il Tecnico
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