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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
E CONSOLIDAMENTO DISTACCO PARTI ROCCIOSE IN LOCALITA'

"PETRARA"

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale

Data,

IL TECNICO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 | eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a20 cm sul
a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. Ir
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc|  1'467,60 5,19 7°616,84 1'675,71| 22,000
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 | eseguito con mezzi meccanici, anchein presenza di battente d'acquafino a20 cm sul
b fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con bennadaroccia
SOMMANO mc 176,40 11,19 1'973,92 236,87 12,000
3 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 |conformita alle norme tecniche vigenti. D max hominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.c.CAM consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 49,00 155,92 7°640,08 687,61 9,000
4 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal cestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 | garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.aCAM mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 525,20 169,19 88'858,59 7108,69| 8,000
5 Casseforme per strutture in cal cestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 12,75 28,23 359,93 223,16| 62,000
6 Casseforme per strutture in cal cestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 391,05 34,97 13'675,02 8068,26| 59,000
7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.aCAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANOKkg| 54°500,00 2,50 136"250,00 39'512,50| 29,000
8 RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA RESISTENZA.
NP.001 Fornitura e posain opera su parete rocciosadi rivestimento costituito da geocomposito in
rete metallicaadoppiators ... necessarie e gli sfridi. Escluso I" onere dell’ utilizzo di
elicottero: qualora sia necessario sara compensato a parte.
SOMMANO m2|  2266,50 56,68 128'465,22 29'547,00/ 23,000
9 Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio afilettatura continua, con limite di
NP.002 snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2. DIAMETRO
26,50 MM
SOMMANO m 536,00 29,37 15'742,32 1'731,65/ 11,000
10 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti
a €/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 359,75 26,65 9'587,34 3'355,57| 35,000
11 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti
b €/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO ma/3
0gg| 107925 2,10 2'266,43 1'223,87| 54,000
12 Demolizione di muratura di spessore superiore ad unatesta eseguita con mezzi meccanici
R.02.020.015 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad unatesta, eseguita con
.b.CAM I'a... rtizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Muraturain pietrame
SOMMANO mc 6,00 72,30 433,80 203,89, 47,000
A RIPORTARE 412°869,49 93'574,78

COMMITTENTE: Amministrazione comunae




pag. 3

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 412°869,49 93'574,78
13 Trasporto di materiale proveniente dalavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 |maggiore di 50 g Trasporto di materiali provenienti dalavori di movimento terrae
a demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 969,00 13,82 13'391,58 535,66| 4,000
14 Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 |Movimentazione nell'areadi cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
a di materiali pr ... ellademolizione dei materiali. Movimentazione nell'areadi cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 675,00 7,43 5°015,25 1'504,58| 30,000
15 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010|dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescr ...
a Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a5 km,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc 900,00 7,51 6°759,00 540,72| 8,000
16 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010|dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescr ...
d terravegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresalafornitura,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
SOMMANO mc 450,00 22,65 10°192,50 305,78/ 3,000
17 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080|I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere laidonea
a granulo ... provedi laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 450,00 28,05 12'622,50 252,45 2,000
18 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a
\/.03.040.055| rotopercussione eseguita da personal e specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura
.b adeguat ... si natura e consistenzafino ad una profonditadi 3,0 m.Compresala puliziadel
foro.Perforazione diametro fino a 120 mm
SOMMANO m 404,00 144,98 58'571,92 22'843,05/ 39,000
19 Funein trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici
V/.03.040.060| montuose Funein trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica
.d Zincata) in par ... amassi. Compresala zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura,
forniturae posadi redance ed idonea morsettatura.
SOMMANO m 24,50 64,24 1'573,88 314,78 20,000
20 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante I'intervento da eseguirsi con l'ausilic
\/.04.040.015| di personale specializzato (rocciatori), comportante |'abbattimento dei volumi di roccia...
.aCAM éil trasporto a discaricadel materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mg. di superficie
effettivamente disgaggiata
SOMMANO mq 270,00 20,74 5599,80 2967,89| 53,000
21 Frantumazione da eseguirsi aqualsiasi atezza dal suolo, anche operando in cordata con
V/.04.040.045 tecniche alpinistiche, di volumi di rocciadi dimensioni superiori a 0,30 mc mediante
.aCAM miscel ... oppiatorsione amaglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a
forte zincatura con diametro di 2,7 mm
SOMMANO mc 6,11 240,43 1'469,03 763,89 52,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 528'064,95 123'603,58 23,407
TOTALE euro 528°064,95 123'603,58| 23,407
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunae
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 528°064,95 123'603,58| 23,407
C.001 Pistadi accesso al cantiere euro 51358,05 4721,99 9,194
C:002 Difesa idrogeol ogica euro 211°422,17 58°168,26| 27,513
C:003 Opere di consolidamento euro 265'284,73 60°713,33| 22,886
TOTALE euro 528°064,95 123'603,58| 23,407

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunae
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