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COMUNE di SAN RUFO

Provincia di Salerno

"LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTRAVERSO INTERVENTI SUL SISTEMA DI REGIMAZIONE
DELLE ACQUE METEORICHE A MONTE DEL CENTRO ABITATO"
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A TERMINE DI LEGGE NON E' CONSENTITA, SENZA AUTORIZZAZIONE, ALCUNA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO.




COMUNE DI SAN RUFO

Provincia di SALERNO

QUADRO ECONOMICO GENERALE € 999.592,00
“"LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO
INTERVENTI SUL SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
NELLA ZONA A MONTE DEL CENTRO ABITATO" CIG: 8915799E13
A- LAVOR/
1) LAVORI A MISURA 600.000,01 €
2) LAVORI A CORPO - €
3) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO 24.999,94 €
Totale LAVORI DA APPALTARE (1+2+3) 624.999,95 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 35.000,00 €
2) Allacciamenti a pubblici servizi - €
3) Imprevisti 20.000,00 €
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi - €
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi - €
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 2.061,26 €
7) Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice - £
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:
a) rilievi, accertamenti e indagini GEOLOGICHE, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, 11.400,00 €
comma 1, lettera b), punto 11 DPR 207/2010
b) Spese tecniche per la progettazione Definitiva-Esecutiva, Coordinamento
: . : . . L . s 94.499,99 €
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori e contabilita
c) Spese tecniche per la redazione relazione geologica e direzione lavori geologica 931372 €
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2, D.Lgs. N.50/2016, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 12.600,00 €
dipendente
e) Eventuali spese per commisioni giudicatrici 4.000,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) 8.297,05 €
g) CASSA NAZ. (4%) 4.152,55 €
h) LV.A. su quota parte delle spese tecniche attuazione e gestione dell'appalto 22% 22.839,02 €
Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h) 167.102,32 €
9) LV.A. suilavori 22% 137.499,99 €
10) LV.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (b7+63+56) 12.553,48 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge ANAC 375,00 €
Totale "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da B1 a BIi) 374.592,05 €
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) 999.592,00 €




